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Ao 15 (quinze) dias do mês de fevereiro do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 9:00h, na Prefeitura Municipal 
de Solonópole, situada à Rua Dr. Queiroz Lima, nº 330, Centro, Solonópole/CE, reuniu-se a Comissão Permanente 
de Licitação, nomeada pela Portaria Nº 027/2022 de 13 de Janeiro de 2022, os servidores Gerusa Dantas Vieira — 
Presidente, Maria Mônica Barbosa e Francisca Sabrina Pinheiro — Membros, juntamente com o Sr. Jarbas Riccioppo 
Silva Júnior — CREA 4486/D, responsável técnico do Município, com a finalidade de julgar os documentos de 
habilitação da licitação, modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2021.12.27.01-CP, cujo objeto é a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 
EXECUTIVOS, PLANO DIRETOR, CADASTRO COM GEORREFERENCIAMENTO, PARA GESTÃO DA MANUTENÇÃO 
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO E SISTEMA DE TELEGESTÃO DO MUNICÍPIO DE SOLONÓPOLE-CE, 
CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO AO EDITAL. A Presidente deu início a Sessão, e 
em seguida passou a analisar a documentação apresentada pela seguinte empresa, única participante do Certame: 

  

    

  

    

  

PROURBI PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 20.964.420/0001-03 
  

A Presidente juntamente com os demais membros, analisou toda a documentação da licitante participante, e com 
análise técnica do Engenheiro do Município, referente a QUALIFICAÇÃO TÉCNICA com seus respectivos subitens do 
edital, apresenta por unanimidade o resultado, nos seguintes termos: 

Está HABILITADA por ter cumprido as normas editalícias e as normas da Lei Federal Nº 8.666/93, a seguinte 
licitante: 

  

        

    PROURBI PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 20.964.420/0001-03 
  

O resultado deste julgamento sobre a análise dos documentos de habilitação será publicado no Jorna! de Grande 
“Srculação para conhecimento de todos, ficando aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir da publicação, para 
-terposição de recurso conforme estabelecido no art. 109 da Lei 8.666/93. E caso não haja interposição de recurso, 
fica desde já, marcada a data de abertura das propostas técnica e de preços para o dia 24 de Fevereiro de 2022, às 
08h00min e caso haja Recurso a data ficará suspensa até finalizar o julgamento do recurso dentro de todos os prazos 
legais. Nada havendo a tratar lavrou-se a presente ata que após lida e aprovada recebe a assinatura dos membros da 
Comissão e Responsável Técnico. 

  
  

      
  

      
  

          

Presidente Gerusa Dantas Vieira a 
E 

A em 
Maria Mônica Barbosa RAIA LUSO Es Ena 

PARDO LLO Ode ENCIMA ATO ace 
Membros EAD SO 

Francisca Sabrina Pinheiro Do Cn E EAD 14 IT 
Vavryclracito Odo EdrndaRaAra) 

Responsável Técnico | Jarbas Riccioppo Silva Júnior LT o 
  

  

Rua Dr. Queiroz Lima, 330, Centro, Solonópole - CE, 63.620-000. 

CNPJ: 07.733.256/0001-57 | Fone: (88) 3518 1387 | www.solonopole.ce.gov.br 
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À PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SOLONOPOLE —- CE 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2021.12.27.01 - CP 

PROURBI - PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. 

INSCRITA NO CNPJ Nº 20.964.420/0001-03 

PROPOSTA TÉCNICA 

  

Av. Dom Luís, nº 609 — safa 304 — Meireles — - Fortaleza - Ceará - CEP: 60.160-230. ho 

Fone: (85)99994,3150 - CNPJ: 20.964.420/0001-03 - E-mail: licitacaoQDprourbi.com.br 

Ss 

  
 



  

PORTIFÓLIO 

Institucional Cadastro do Sistema de Iluminação Pública 

Presente em diversos municípios do Ceará, a Prourbi é uma empresa especializada em 

Gestão de Parques de iluminação Pública, serviços de manutenção e obras de ampliação da 

rede de Hluminação do município. Temos estrutura própria para prestação de serviços, desde 

rota com caminhões pesados, veículos leves e motos, dispostos em bases operacionais 

localizadas estrategicamente para cobertura das mais de 15 cidades em todas as regiões do 

estado. Nossas matérias primas são produzidas em metalúrgica de excelência, o que possibilita 

a customização de postes e braços de iluminação para cada município. Em todos os contratos 

possuímos pessoal s ecializado, como Gerentes de Ope ações e Técnicos, assim como 

celular. 

  

LA 

Manutenção no Parque de Iluminação Pública A 
  

Parque de Iluminação pública é o conjunto de todo o patrimônio das cidades no que se 

refere a postes, luminárias, refletores, em avenidas, ruas, praças e demais áreas urbanas e 

rurais. Para garantir a segurança e conforto da população, é importante que sejam executados 

serviços preventivos e corretivos em todo o sistema de Iluminação Pública, de forma que ele: rt, 

esteja sempre aceso. A Prourbi trabalha atendendo todos os chamados da população e e 
também preventivamente fazendo rondas frequentes assim garantindo que o sistema esteja, 

sempre em pleno funcionamento. 

(2j= 
Censo | Sistema de Gerenciamento | Telegestão E 

O censo consiste no cadastramento, emplaquetamento e geo-referenciamento de 

todos os pontos luminosos da cidade, e é fundamental para que possamos ter o 

acompanhamento real do funcionamento de todo o Parque. Através desse cadastramento, 

torna-se possível que todas as demandas e defeitos possam ser informados pela população ou 

pela prefeitura através do aplicativo ou Call Center. 

Av. Dom Luís, nº 609 — sala 304 — Meireles — Fortaleza - Ceará - CEP: 60.160-230. 
Fone: (85)99994.3150 - CNPJ: 20.964.420/0001-03 - E-mail: licitacaoDprourbi.com.br 
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Com a abertura de um chamado informando a numeração da placa, assim como por nossas 

equipes de ronda em suas rotinas frequente de monitoramento em campo. Hoje controlamos 

remotamente mais de 60 mil pontos nas áreas atendidas em diversas cidades do Ceará. 

    

Modernização no Parque de Iluminação Odo 
  

Através de análises de dados do Parque de iluminação das cidades, tamanho da 

população e planejamento urbano, apresentamos soluções de modernização e eficiêntização 

com melhorias no sistema, que podem ser desde troca de componentes antigos por 

componentes mais eficientes, como luminárias LED, instalação de fotocélulas que controlam o 

acendimento das lâmpadas, até modernos softwares de eficientização de energia. 

  

  

e equipamentos esportivos, é necessário que também pensemos em como iluminar essas 

áreas. Atuamos em conjunto com a gestão dos municipios na elaboração de projetos e 

execução da Iluminação dessas áreas da forma mais adequada e eficiente ao uso definido, 

trazendo a luz a novas regiões de habitação e socialização da comunidade. 

E 
Consultoria Estratégica 
  

* Plano Diretor: A elaboração de Plano Diretor Urbanístico e de iluminação possibilita que os 

municípios atendam critérios técnicos e se habilitem à captar recursos federais e estaduais 

para custeio de melhorias nessas áreas. 

    

Av. Dom Luís, nº 609 — sala 304 — Meireles — Fortaleza - Ceará - CEP: 60.160-230. [Rs 
Fone: (25)99994.3150 - CNPJ: 20.964.420/0001-03 - E-mail: licitacaoDprourbicom.br | 

   



    e Análise Tarifária: Acompanhamento dos gastos junto a concessionária, a legalidade das 

cobranças e desenvolvimento de soluções para redução de consumo e potencial de aumento 

da arrecadação. 

e Análise Contribuição de iluminação Pública: Avaliação do imposto para o custeio de 

Iluminação Pública e as despesas referentes a esse recurso: custos de energia, manutenção, 

ampliação e gestão em sua totalidade, compreendendo a necessidade de arrecadação do 

município e seus impactos na população. 

* Huminação Cênica e Eventos: Execução de projetos de iluminação cênica de fachadas, 

prédios históricos, pontes e igrejas integrando eventos e festividades do calendário das 

cidades impactando diretamente a população potencializando o alcance e engajamento. 

    

   

  

    

Cidades atendidas: 

  

oem, PEA 

    

BARBALHA 
PREFEITURA DO 

CRATO 
A BOVCaNA MUSITEPAL 

qi 7 
4 

ENS 
ÉS EE U ma) 

Os O PADGRISSO CONTIKUA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

* PINDORETAMA 

  

   

  

Av. Dom Luís, nº 609 — sala 304 — Meireles — Fortaleza - Ceará - CEP: 60.160-230. 
Fone: (85)99994.3150 - CNPJ: 20.964.420/0001-03 - E-mail: licitacaoOprourbi.com.br 

 



Prourbi 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

  

PROPOSTA TÉCNICA 

  

Condição Técnica 
Comprovação 

  

  

a) 
[iluminação pública; com 1119 (mil cento 

pontos, com fornecimento de materiais e mão de 

Serviços de Gerenciamento Completo em sistema de 
e dezenove) 

obra incluindo 

serviços de Call Center com funcionamento diário de 24 (vinte e 

quatro) horas por dia, num quantitativo mínimo de 6 (seis) 

meses;na atribuição de. 

Eletricista e Arquiteto e U       

    

   
   

  

b) Dentro de um Ge 

experiência em: Elaboraç 

com tomada 7 (sete) p 

luminárias de até 200w; coi 

temperatura de cor de 

(Inmetro/Procel/ABNT);na atribuição de respo 

Engenheiro Eletricista e Arquiteto e Urbanista. 

c) Execução de Plano Diretor de Iluminação 

onsável técnico Engenheiro 

nsável técnico 

Pública em um 

Sistema; com 1119 (mil cento e dezenove) pontos; na atribuição 

de responsável técnico de Engenheiro Eletricista. 

“Através 

  

  

da apresentação de atestado(s) 

fornecido(s) por pessoas serviços abaixo: jurídicas 

de direito público ou privado, em nome da 

empresa LICITANTE que comprove a execução 

dos serviços, acompanhados da respectiva 

cnico e Anotação/Registro 

  

  

EUDES LÍCINIO MOREIRA LIMA 
CPF Nº 095624434-34 TITULAR 
RG2006010172483 SSP-CE 

Av. Dom Luís, nº 609 — sala 304 — Meireles — Fortaleza - Ceará - CEP: 60.1 60-230. 

Fone: (85)99994.3150 - CNPJ: 20.964.420/0001-03 - E-mail: licitacaoQDprourbi.com.br ) 
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO E REA-C E 257789/2022 
PESSOA JURIDICA 

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966 

  

Emissão: 03/01/2022 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará 

  

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados iinpressoSâgina 4% / 
nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Ceará - CR EE, SS 
estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s). a Ojou% 

  

  
Inter do(a) 

Empresa: PROURB! PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME 

CNPJ: 20.964.420/0001-03 

Registro: 0000450472 

Categoria: Matriz 

Capital Social: R$ 1.000.000,00 

Data do Capital: 19/09/2018 

Faixa: 4 

Objetivo Social: INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E 
SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS; SERVIÇOS DE ENGENHARIA ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO; SERVIÇOS DE ARQUITETURA; 
OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS. 

Restrições Relativas ao Objetivo Social: 

Endereço Matriz: AVENIDA DOM LUÍS, 609, SALA 304, MEIRELES, FORTALEZA, CE, 60160230 
  

  

Tipo de Registro: Registro de Empresa 

Data Inicial: 23/03/2015 

Data Final: Indefinido 

Registro Regional: 45047 

  
Descrição 

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA 

  

Informações / Notas 

- À capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu 
quadro técnico. 

- À certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8215022118. Data de vencimento do 
bofato: 31/03/2022 

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeltando o(a) autor(a) à respectiva ação penal. 

» Documento válido em todo território naclonal. 

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos 

- Os profissionais constantes na presente certidão também são responsáveis técnicos ou Integrantes do quadro técnico das seguintes 

empresas registradas no CREA-CE: 
Lista da(s) Empresa(s):R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP - 40.560.312/0001-74; WONICLEY ALVES FERREIRA ME - 
17.338.570/0001-99; PAVVI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 13.048.438/0001-91; CDG « INSTITUTO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DA 
GESTÃO + 11.124,205/0001-03; 

  

  

Última Anuidade Paga 

Ano: 2021 (6/6) 

    

Autos de Infração 

Nada consta | 
Responsávels Técnicos mer ! 

Profissional: JOSE SYDNEY IPIRANGA JUNIOR : 

Registro: 0613884973 

CPF: 203.341.683-68 

Data Início: 02/12/2021 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: Indefinido 

Títulos do Profissional: 

ENGENHEIRO ELETRICISTA 

Atribuição: RES ...218, ART 8º E 9º DA RES. 218 DE 29.06.1973 DO CONFEA 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

Profissional: PEDRO EDUARDO FACÓ DE CASTRO 

Registro: 0619840501 

CPF: 605.013.293-31 

Data Início: 20/04/2021 

Data Fim: Indefinido 

    

  

  

  

    

   

A autenticidade desta Certidão pods ser venficada em: http://crea-ce.sltac.com.br/publico/, corn a chave: sD8wC ne 

Impresso em: 03/01/2022 às 15:46:15 por: adapt, Ip: 201.20.77.185 [2] k 
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO CREA-CE «Nº 257789/2022 
PESSOA JURIDICA E GOrL 

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966 Vaidade 317 087 asa 
atidade: 

  

         

   

  

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará 

a,
 

CO
Mt
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e.
 

E
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Data Fim de Contrato: Indefinido 

Títulos do Profissional: 

ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTECNICA 

Atribuição: ART 8 DA RESOLUCAO N 218 DE 29 06 1973 DO CONFEA 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

Profissional: FRANCISCO ALEF CIPRIANO DE ALMEIDA 

Registro: 0619075473 

CPF: 057.042.033-45 

Data Início: 12/03/2020 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: Indefinido 

Títulos do Profissional: 

ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTECNICA 

Atribuição: ARTº 8º E 9º DA RESOLUÇÃO Nº 218 DE 29/ 06/ 1973 DO CONFEA 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

Profissional: FELIPE PEDROSA ARAUJO 
Registro: 0616676794 
CPF: 033.145.593-56 

Data Início: 31/08/2017 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: Indefinido 

Títulos do Profissional: 

ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTECNICA 

Atribuição: ARTIGO 8 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA. 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

Profissional: ALINE PONTE FROTA DO AMARAL 

Registro: 0607404647 

CPF: 915.099.043-87 

Data Início: 23/03/2015 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: indefinido 

Títulos do Profissional: 

ENGENHEIRA CIVIL 

Atribuição: O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº218, DE 29/06/1973, DO CONFEA. 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

id
 

  

  

  

  

  

A autenticidade desta Certidão pode ser velificada em: http://crea-ce.sitac,com.br/publico/, com a chave: aD8wC 

Impresso em: 03/01/2022 às 15:46:16 por; adapt, Ip: 201.20.77.185 
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Nº 257656/2022 

Emissão: 03/01/2022 

Validade: 31/03/2022 

Chave: aB2bw a 

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
PESSOA FISICA C REA-C E 

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966 

  

   

  

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará 

  

  

É 
is 
to 

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, contiené OS páara of 

dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito ão, 2. Re f 

CREA-CE. ajoúsio 
» pt et 

Inter do(a) 

Profissional: FELIPE PEDROSA ARAUJO ' 

Registro: 0616676794 

CPF: 033.145.593-56 

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO 

Data de registro: 27/07/2017 

  

Títuto(s) 
    

GRADUAÇÃO 

ENGENHEIRO ELETRICISTA + ELETROTECNICA 

Atribuição: ARTIGO 8 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA. 

Restrições: Sem Identificação 

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DE FORTALEZA 

Data de Formação: 07/07/2017 

  

Descrição 

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA 

  

Informações / Notas 

« A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8215033299. Data de vencimento do 

boleto: 31/03/2022 

- A falsificação desta documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal. 

- Documento válido em todo território nacional. 

» Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrals nela contidos. 

  

  

Última Anuidade Paga 

Ano: 2021 (1/1) 

  

Autos de Infração 

Nada consta 

    

Responsabilidades Tócnicas 

Empresa: PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME 

Registro: 0000450472 

CNPJ: 20.984.420/0001-03 

Data Ínicio: 31/08/2017 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: Indefinido 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

Empresa: RE SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP 

Registro: 0010472495 

CNPJ: 40.560.312/0001-74 

Data Ínicio: 20/08/2021 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: Indefinido 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

Empresa: WONICLEY ALVES FERREIRA ME 

Registro: 0000429023 

CNPJ: 17.338.570/0001-99 

Data Íniclo: 09/03/2021 
Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: Indefinido 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

  
  

  

  

  

A autenticidade desta Certidão pods ser verificada em: http://crea-ce.sitac.com.bripublico!, com a chave: aB2bw 

Impresso em: 06/01/2022 às 17:03:33 por: adapt, Ip: 201 20.77.1885   
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Certidão de Acervo Técnico -« CAT 
Lel Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966 C R EA-C E 
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará 

  

  

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que 

consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - Crea-CE, o Acetvi 

Técnico do profissional FELIPE PEDROSA ARAUJO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnicas. 

ART abaixo discriminada(s): “2 

   

  

Profissional: FELIPE PEDROSA ARAUJO 

Registro: 0616676794CE RNP: 0616676794 

Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTECNICA 

  

Número da ART: CEÊ20200631737 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 07/05/2020 

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL 

Empresa contratada: PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME 

Contratante: Munlciplo de Crato CPF/CNPJ: 07,587.975/0001-07 

Endereço do contratante: RUA Lrg Julio Saraiva Nº: SN 

Complemento: Bairro: CENTRO 

Cidade: CRATO . UF: CE CEP: 63103355 

Contrato: 2020.04.30.1 Celebrado em: 30/04/2020 

Valor do contrato: R$ 9.869.415,71 Tipo de contratantes: Pessoa Juridica de Direito Público 

Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE 

Endereço da obra/serviço: RUA Lrg Julio Saraiva Nº SAN 

Complemento: Bairro: CENTRO 

Cidade: CRATO UF: CE CEP: 63103355 

Coordenadas Geográficas: 9.200720, 39.412919 

Data de início: 30/04/2020 Situação: atividade em andamento 

Finalidade: Infraestrutura 

Proprietário: Municipio de Crato CPF/CNPJ: 07.587.975/0001-07 

Atividade Técnica: 15 « Elaboração ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > %11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 80 - Projeto 

14525.00 NUMERO DE PONTOS: 17 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > 311.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 

47 - Execução de manutenção 14525.00 NUMERO DE PONTOS; 17 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > *11.11.1 - 

DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 80 - Projeto 14525.00 NUMERO DE PONTOS, 

— Observações 

Prestação de serviço de gerenciamento do sistema de IP, envolvendo a atualização e operação do cadastro do parque de IP, manutenção preventiva 

e corretiva da rede de IP, operação, reforma e obra de ampliação e elaboração do projeto executivo, 

  

  

Número da ART: CE20210775357 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/04/2021 

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL 

Empresa contratada: PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME    
   

Contratante: Municipio de Crato CPF/CNPJ: 07.587.975/0004-07 

Endereço do contratante: RUA Lrg Julio Saraiva Nº; SAN NA, 

Complemento: Bairro: CENTRO N, 

Cidade: CRATO UF: CE CEP: 63103355 

Contrato: 2020.04.30.1 Celebrado em: 30/04/2020 

Valor do contrato: R$ 9.809.430,42 Tipo de contratantes: Pessoa Juridica de Direito Público 

Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE 

Endereço da obra/serviço: RUA Lrg Jutio Saraiva Nº SAN 

Complemento: Bairro: CENTRO 

Cidade: CRATO UF: CE CEP: 63103355 

Coordenadas Geográficas: 9.200720, 39.412919 

Data de início: 30/04/2020 Situação: atividade em andamento 

Finalidade: Infraestrutura 

Proprietário: Municipio de Crato CPF/CNPJ: 07.587.975/0001-07 

Atividade Técnica: 15 - Elaboração ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > 311.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 80 - Projeto 

18277.00 UNIDADE: 17 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > %11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 47 - 

Execução de manutenção 18227.00 UNIDADE; 17 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > 311.11.1 - DE SISTEMAS DE 

ILUMINAÇÃO 80 - Projeto 18227.00 UNIDADE; 

——. Observações 

Gerenciamento completo do sistema de Euminação Pública do município do Crato com fornecimento de material licitado no projeto básico e mão de 

obra totalizando 18.227 pontos cadastrados incluindo 1.378 pontos em tecnologia LED. 

  

    
CREA-CE 

Conselho Ragiaral de Engerhuria o 
Agrela do Cord 

Conselho Reglona! de Engenharia e Agronomia do Ceará 
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ 

Tal: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconoscoQpcreace.org.br 

  

impresso om: 25/05/2021, às 14:35. 
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a . 
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

241448/2021 
Certidão de Acervo Técnico - CAT 

“ 

Lei Fodaat Ne siga sea do Bosembro do 196; CREA-CE 

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009 

    

  

  

    

    

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará Atividade em andamgnto-... 

PRE sra, ER 

Número da ART: CE20210796000 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/05/2021 fá 
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL is 

Empresa contratada: PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME go
st

em
 O 

a
u
 

Contratante: Municipio de Crato CPF/CNPJ: 07.587.975/0001-0 

Endereço do contratante: RUA Lrg Julio Saraiva Nº: SN 

Complemento: Bairro: CENTRO 

Cidade: CRATO UF: CE CEP: 63103355 

Contrato: 2020.04.30.1 Celebrado em: 30/04/2020 

Valor do contrato: R$ 10.591.436,68 Tipo de contratantes: Pessoa Jurídica de Direito Público 

Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE 
Endereço da obra/serviço: LARGO JÚLIO SARAIVA Nº SIN 

Complemento: Em toda extensão do municipio ( zona urbana e rural) Bairro: CENTRO 
Cidade: CRATO UF: CE CEP: 63100347 

Coordenadas Geográficas: -7.233182, -39.408197 

Data de Início: 30/04/2020 Situação: atividade em andamento 

Finalidade: Infraestrutura 

Proprietário: Municipio de Crato CPF/CNPJ: 07.587.975/0001-07 

Atividade Técnica: 15 - Elaboração ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > %11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 80 - Projeto 

18227.00 UNIDADE; 17 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > *11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 47 - 

Execução de manutenção 18227.00 UNIDADE; 17 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > 411.11.1 - DE SISTEMAS DE 

ILUMINAÇÃO 62 - Gestão 18227.00 UNIDADE; 17 » Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > 11.11.1 - DE SISTEMAS DE 

ILUMINAÇÃO 80 - Projeto 18227.00 UNIDADE; 17 « Execução COMPUTAÇÃO > PROGRAMAÇÃO > $14.3.3 - DE SISTEMAS DE SOFTWARE 62 - 

Gestão 18227.00 UNIDADE; 21 - Gestão ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > 11.9.30 - DE DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO 

23 - Consultoria 18227.00 UNIDADE; 

—— Observações 

Gerenciamento completo do Sistema de Iluminação Pública do Crato de 18.227 pontos, destes 1.378 em tecnologia LED, com call center, 

georreferenciamento, emplaquetamento, melhoria ampliação, eficientização com LED e software de gestão do parque de IP 

  

Informações Complementares 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido 

pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das Informações nele constantes. 

Certidão de Acervo Técnico nº 241448/2021 
25/05/2021, 14:34 

821b6 

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qua! o atestado está vinculado Esta cortidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração ; 

constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica posterior dos slamentos cadastrais nela contidos. 

somente se O responsável técnico indicado estiver ou venha a ser 
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no 
momento da habilitação ou da entrega das propostas. 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: hítp://crea- 

ce.sitac.com.bripublico/, com a chave: 821b6 

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado 
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa 
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade 
& exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade 
deste Conselho a verificação da atividade profissional em 
conformidade com a Let nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA. 

  
   

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará 
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ 

Tel: +55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco Goreace.org.br 

CREA-CE 
Conselho Regional de Engnturia a 

Aqrenerlo do Comá 

  

Impresso em: 25/05/2021, às 14:35. 

   



   
PREFEITURA DO 
CR ATO SECRETARIA MUNICIPAL 

DE INFRAESTRUTURA 
urigof 
eis gel dt 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

  

Atestamos para os devidos fins de idoneidade técnica, que a empresa PROURBI PROJETOS E 

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. - ME, inscrita no CNPJ Nº 20.984.420/0001-03, 

estabelecida na Av. Senador Virgílio Távora, 999, Loja Of, Aldeota, CEP: 60.170-079, 

FortalezaiCe, CREA Nº. 0000450472 - CE, CAU Nº, PJ29146-3 tendo como profissional 

responsável técnico junto ao CREA/CE, o Engenheiro Eletricista, Sr FELIPE PEDROSA 

ARAUJO, inscrito no CPE 033.145.593-56, registrado no CREA Nº. 329836 — CE, executaram e 

vêm executando para o Município do Crato/Ce, através da secretaria de infraestrutura, inscrita 

no CNPJ 07.587.975/0001-07, situada na Rua José Carvalho, Nº, 346, Centro, CEP 63.100-020, 

neste ato representado pelo Secretário Municipal de Infraestrutura, Sr ftalo Samuel Gonçalves 

Dantas, inscrito no CPF Nº 066.082.783-22, tendo como responsável técnico a Engenheira 

Eleiricista Larissa Souza Pereira, inscrito no CREAICE 328144, os serviços de 

GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP), ENVOLVENDO A 

ATUALIZAÇÃO E OPERAÇÃO DO CADASTRO INFORMATIZADO DO PARQUE DE IP DO 

MUNICIPIO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE IP, OPERAÇÃO, 

REFORMA E OBRAS DE AMPLIAÇÃO, ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO E 

TODAS AS DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO DAS 

NECESSIDADES DA PREFEITURA QUANTO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, conforme 

informações contratuais e relação dos serviços e quantitativos abaixo. 

DADOS DO CONTRATO 

  

Data de inicio: 30/04/2020 

Prazo de vigência e execução: 30/04/2021 

Período de execução: 30/04/2020 à 30/04/2021 

Valor global do contrato: R$ 9.869.430,42 (Nove milhões, oitocentos e sessenta e nove mil, 

quatrocentos e trinta reais e quarenta e dois centavos) 

Contratante: Municipio do Crato — Secretaria de Infraestrutura 

Contratada: Prourbi Projetos e Construções e Serviços LTDA. — ME. 

Local da execução dos serviços: Em toda área do municipio (urbana e rural) 

3 
Rua José Carvalho, 348 — Centro. Email: seinfrafecrato.ce.gov.br, CEP 63.100-020 

  

  

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará 
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ 

Tel: + 55 (B5) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco(Bereace.org.br 
Impresso om: 25/05/2021, às 14:35, 
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    » PREFEITURA DO 
SECRETARIA MUNICIPAL 
DE INFRAESTRUTURA 

SERVIÇOS EXECUTADOS 

unicos 
RS 

  

1 Operação e execução do serviço de Gerenciamento Integral do Sistema de Iluminação 

Pública no Município do Crato, em 18.227 (dezoito mil, duzentos e vinte e sete) pontos 

luminosos, com uso de sofiware de Gestão Informatizado contemplando acessória 

técnica, planejamento, controte de materiais, operação e atualização do Cadastro 

georreferenciado, tratamento estatístico das falhas, planejamento da manutenção 

preventiva e corretiva com base na vida útil dos pontos, serviços de ampliação, 

extensão, eficientização e modemização com tecnologia LED do sistema, com 

indicadores de eficiência luminosa e eficiência energética, cálculo do consumo de 

energia do sistema, elaboração de desenhos digitalizados, com acesso de todas as 

informações do software em tempo reai, via WEB. 

1 Operação e execução do serviço de Gerenciamento Integral do Sistema de Iluminação. 

Pública em 18.227 (dezoito mil, duzentos e vinte e sete) pontos luminosos, com 

manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento da integralidade dos materiais e 

mão de obra incluindo o serviço de teleatendimento aos usuários (cal! center) através de: 

software especializado e com funcionamento diário de 24 (vinte e quatro) horas por dia; 

| Elaboração e execução, de projeto executivo, projeto luminotécnico, serviços de 

melhoria, ampliação, modernização -e eficientização com luminárias LED, com potência- 

nominal de até 210W, com vida útil mínima de 50.000 horas, temperatura de cor; 

4.000/5.000K, grau de proteção P66, corpo em alumínio injetado de aita pressão, fator 

de potência minimo de 0,95, impactos 1 mecânicos 1IK09, com tomada de 7 pinos 

(preparada para telegestão); driver dimerizável com certificações (INMETRO fPROCEL / 

ABNT). 

H. Execução dos serviços de Iluminação decorativa, artística, cênica e de festividades do 

Sistema de Iluminação Pública do Município. 

ÍTEM DESCRIÇÃO/INSUMOS UN! Qtde 

1.4 | Gerenciamento e. em 18.227 Luminosos UN | 18,227 

1,2 Executivo - Plano Diretor de É . UN | 18.227 

13 refe ; UN | 18,227 

1.4 ] 18.227 7 

Rua José Carvalho, 348 — Centro. Email: seinfraerato.ce.gov.br. CEP 63.100-020 
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Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco Gereace.org.br 
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*j PREFEITURA DO SECRETARIA MUNICIPAL 
DE INFRAESTRUTURA 

  

   
   

6. 

1,779,00 

1,447,00 

24,00 

314 227,00 
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244,00 

5.14 
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Instalação de reator extemo VSAPIVMET 400W 

de      
   

    

       

  

   

        

   

1    6.11 

6.1.2 

     
     

    
   

    

   

   
     

4,00 

  

de 

              

      

    

    

  

    

  

de metro de cabo unipolar' ao 

714.1 | fumaça é baixa toxidez, singelo de cobre 0,8/1,0 kV, em.    

  

       

  

   

  

ou braço de IP, - 4.870 

  

de Instalação de metro de especial, resistente ao 
ou braço de IP, 7.1.2 | fumaça e baixa toxidez, singelo de cobre 0,6/1,0 kV, em 

  

   
    

    
       
   

  

160,00 

     
metro de cabo especial, resistente ao fogo, emissão de 

74.3 | fumaça e baixa toxidez, singelo de cobre 0,8/1,9 kV, em eletroduto ou braço de IP, 

0 

Instalação de meiro de cabo unipolar especial, resistente ao fogo, baixa emissão de 

j 0 

    30,00 

   
     714 S “200,00 

Rua José Carvalho, 348 — Centro. Email: seinfrafdgrato.ce.gov.br. CEP 63.100-020 
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E AS SECRETARIA MUNICIPAL 

DE INFRAESTRUTURA 

coberto com uma camada de concreto magro (não inclui escavação, reaterro e 

concreto) $6,0mm* 

demetro de condutor, com em : , 

para iluminação Pública, resistente ao fogo, baixa emissão de fumaça e baixa 

  

      
    

   

    

     

          

   

74,8 | Rede multiplexada em poste existente. isolação XLPE. Classe 0,6/1,0kV. Quadriplex 50,00 

     

    
   
   

     

     
   

      

    

747 8,00    Instalação de armação secundária em Poste     
           Instalação de conector em rede aérea isolada - Conector perfurante Cuí/Al 2,5 & 

f 
748 

989,00 
  

       
   

      

     
     

-i0a     conector em aérea não - t5a 

  

     

      749 
536,00 

1 

6,00 

3,00 
    

   
   

   
     

  

811 

8.1.2 

   

4497 

2,00 
   91.1 

9:12 

9.13 

9,14 

9.1.5 

   

    

       

  

260,00    
   

    

reié 

  

e base 

   
     de 11 Ati 
       

      

    
    
    
   

10,141 
   
    aórea 13. 

  

10,1.2 

1115 

121,1 

12.1.2 

12,1.3 turma 

42.1.4 | Disponibilidade de caminhão equipado com guindaste com combustivel e motorista 

12.1,5 | 

          

     
     

   

   

  

   x 

  

              
     

13.1,1 | Instalação de eletroduto roscáve! de PVC embutido no de 3/4" 

Rua José Carvalho, 348 — Centro. Email: seinframrate.ce.goyv.br. CEP 63.100-020 
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PREFEITURA DO SECRETARIA MUNICIPAL. 

CRATO DE INFRAESTRUTURA 
   
    

ê 

pur 
ei 

Mm,
 

   

ras UN! 8,00 

  

BESSO a 

instalação de Mangueira Luminóga com 50m de Monumentos, quad 
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   Cocid 
   

SPT so . 
/ “caTEoM REGISTRO DE ATESTADO 

230429/2021 

Certidão de Acervo Técnico - CAT 
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966 C R EA-C E 
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará 

  

    
        

   

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confeg fue 
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - Crea-CE, o rvo 
Técnico do profissional FELIPE PEDROSA ARAUJO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Téchic; 
ART abaixo descriminada(s): nã 

Profissional: FELIPE PEDROSA ARAUJO 

Registro: 0616676794CE RNP: 0616676794 

Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTECNICA 

  

  

Número da ART: CE2019048231%1 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 14/05/2019 

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL 

Empresa contratada: PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA « ME 

Contratante: Munlcíplo de Aracatl CPF/CNPJ: 07.684.756/0001-46 

Endereço do contratante: RUA Santos Dumont Nº; 1146 
Complemento: Bairro: Centro 

Cidade: ARACATI UF: CE CEP: 62800000 

Contrato: 0705.0001/2019 Celebrado em: 07/05/2019 

Valor do contrato: R$ 8.235.402,34 Tipo de contratantes: Pessoa Jurídica de Direito Público 

Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE 
Endereço da obra/serviço: RUA Santos Dumont Nº: 1146 

Complemento: Bairro: Centro 

Cidade: ARACATI UF: CE CEP: 62800000 

Data de inlcio: 07/05/2019 Situação: atividade em andamento 

Finalidade: Infraestrutura 
Proprietário: Municíplo de Aracati CPF/CNPJ: 07.684.756/0001-46 

Atividade Técnica: 17 - EXECUÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETROTÉCNICA APLICADA > ILUMINAÇÃO > 1824 - PÚBLICA 15 - 
EXECUÇÃO 1.00 UNIDADE; 17 - EXECUÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETROTÉCNICA APLICADA > ILUMINAÇÃO > 91824 - 
PÚBLICA 5 - PROJETO 1.00 UNIDADE: 21 « ELABORAÇÃO OBRAS É SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETROTÉCNICA APLICADA > ILUMINAÇÃO > 
*1824 - PÚBLICA 5 - PROJETO 1.00 UNIDADE; 21 -« ELABORAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETROTÉCNICA APLICADA > 
ILUMINAÇÃO > 1827 - REALCE 5 «- PROJETO 1.00 UNIDADE; 

—— Observações 

Prestação de serviço de Gerenciamento do Sistema de Iluminação Pública do Município de Aracati, envolvendo a atualização, manutenção 
preventiva e corretiva da rede de IP, operação, reforma e obras de ampllação e demais atividades pertinentes. 

Informações Complementares 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Tócnico — CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido 
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. 

Certidão de Acervo Técnico nº 230429/2021 
24/03/2021, 17:34 

08543 

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração 
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 
somente se o responsável técnico Indicado estiver ou venha a ser 
integrado ao seu quadro técnico por melo de dectaração entregue no 
momento da habilitação ou da entrega das propostas. 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: hitp:/crea- 
ce.sitac.com.bripublico/, com a chave: 0854d 

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado 

apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa 
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade 
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade 
deste Conselho a verificação da atividade profissional em 
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA. 

    

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará 
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    LAUDO TÉCNICO 

  

REF, A PREFEITURA MUNICIPAL DO ARACATÍCE — SECRETARIA DE 

INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO 

Eu, ANTONIO ELDER GONÇALVES DA SILVA, Engenheiro Eletricista, CREA Nº. 

45568 CE, RPN Nº. 060843229-6, venho através deste, informar que realizei vistoria 

nos serviços de engenharia referente ao contrato descrito abaixo: 

1. DADOS DO CONTRATO 

Número do Contrato: 0705.0001/2019 

Data do início: 07/05/2019 

Prazo de vigência e execução: até 31/12/2019 

Contratante: Município de Aracati/CE - Secretaria de Infraestrutura e 

Desenvolvimento Urbano 

CNPJ: 07.684.756/0001-46 

Endereço: Rua Santos Dumont, nº1146, Centro, Aracati/CE, CEP: 62.800-000 

e Contratada: Prourbi Projetos, Construções e Serviços Ltda. — ME 

CNPJ: 20.964.420/0001-03 

Endereço: Av. Dom Luís, nº609, Sala 304, Meireles, Fortaleza/CE 

ss
 

0 
0
 q
 

1.2 DADOS DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL TÉCNICO CONFORME 
CONSTA NO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, EMITIDO 
PELO MUNICÍPIO DE ARACATI/CE. 

Nome: Felipe Pedrosa Araújo 

Cargo/Função: Engenheiro Eletricista 

RG Nº: 2004010088079 SSP CE 

o CPE Nº: 033.145.593-56 

e CREA/CENº: 061667679-4 

RPN Nº, CREA Nº. 0616676794 

1.3 DADOS DO PERÍODO DE EXECUÇÃO DO PROFISSIONAL 

e Data de início: 07/05/2019 

e Data do término: 31/12/2019 

1.4 NÚMERO DA ART DA OBRA 

e CE201904822311 
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2. SERVIÇO DE ENGENHARIA 

e Gerenciamento do sistema de iluminação pública, envolvendo a atualização e 

operação do cadastro informatizado do Parque de IP do Município, manutenção 

preventiva e corretiva da rede de IP, operação, reforma e obras de ampliação e 

demais atividades pertinentes. 

TEM DESCRIÇÃO/INSUMOS UN | Qtde 

GARANTIA DE FUNCIONAMENTO. DO-SISTEMA:DE ILU UMNAÇÃO, 

PÚBLICA E noi elo 

Preço Unitário por + Ponto Luminoso 7.981 pontos: X Rr meses UN | 95.772 

PROJETO E CADASTRO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

1.2 Projeto Executivo com ) Cadastro | e Software » - Prego por Ponto Luminoso UN | 7.981,00 

T FTNST ALAÇÃO/SUBST TUIÇÃO DE LÂMPADAS. Als 

“241 | Instalação de lâmpada até 70W à 100W VSAP/VMET em luminária UN | 850,00 

24.2 | Instalação de lâmpada até 150W VSAP/VMET em luminária “UN | 200,00 
21.3 | Instalação de lâmpada de 250W VSAP/VMET em luminária UN | 300,00 
21.4 | Instalação de lâmpada de 400W VSAPAVMET em luminária “UN | 400,00 
21.5 | Instalação de lâmpada de 1000W VSAP/VMET em luminária UN 25,00 

-34::| INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS -- o o 
| 3140 Luminária fechada em alumínio injetado Empada | VMEF de 7% W rstalada em! UN | 400 

o poste c/braço de 1 m ' 

Luminária fechada em aluminio injetado clâmpada VMET de 70 W, instalada em. 
3.1,11 poste cfbraço de 2 m UN 100,00 

Luminária fechada em aluminio injetado clâmpada VMET de 70 W, instalada em É 
3.112 poste c/braço de 3 m EN 10,00 
31.13 Luminária fechada em aluminio injetado câmpada VMET de 150 W, instalada poste, UN 100 
o em braço de im 

E 

Luminária fechada em aluminio injetado c/lâmpada VMET de 150 W, instalada poste, 
31.14 [em bragode 2m UN 10,00 

Luminária fechada em aluminio injetado clâmpada VMET de 150 W, instalada poste, 
3.1.15 UN 10,00 

em braço de 3 m 
31.16 Luminária fechada em alumínio injetado clâmpada VMET de 250 W, instalada poste UN 100 

o ecibraço de tm Ú 

Luminária fechada em aluminio injetado ciâmpada VMET de 250 W, instalada poste 
3.1.17 eclbraço de 2m UN 50,00 

Luminária fechada em alumínio injetado clâmpada VMET de 250 W, instalada poste 
3.1.18 ecibraco de 3m UN 10,00 

Luminária fechada em aluminio injetado ciâmpada VMT de 400 W, instalada poste 
3.1.19 cibraço de 1m UN 1,00 

Luminária fechada em alumínio injetado c/ lâmpada VMT de 400 W, instalada poste 
3.1.20 clbraço 2 m UN 1,00 

Luminária fechada em aluminio injetado c/ lâmpada VMT de 400 W, instalada poste | | 
3.1.21 UN 1,00 

cfbraço de3 m   
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Instalação de projetor de aluminio injetado, instalado em poste, com potência de 

  

  

  

  

    

    

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

3.1.28 250W VMET UN 25,00 

31.25 puiaação de projetor de aluminio injetado, instalado em poste, com potência de | UN 40,00 

Instalação de projetor de aluminio injetado, instalado em poste, com potência de 
3.1.26 1000W VMET UN 25,00 

Instalação de projetor de aluminio injetado, instalado em poste, com potência de| 
3.1.27 2000W VMET UN 6,00 

31.28 Instalação de luminária com braço decorativo de 1000mm com lâmpada VMET de 70 UN | 100 
lo W, instalado poste : 

31.29 Instalação de luminária com braço decorativo de 1000mm com lâmpada VMET de UN 100 
o 150 W, instalado poste : 

31.30 | Instalação de luminária com braço decorativo de 1000mm com lâmpada VMET de UN 100 
“é | 250 W, instalado poste À 

3131 Instalação de luminária com braço decorativo de 1000mm com lâmpada VMET de. UN 100 
o 400 W, instalado poste ? 

31.832 instalação de luminária com braço decorativo de 2000rmm com lâmpada VMET de 70 UN 100 
"5 | W, instalado poste ' 

Instalação de luminária com braço decorativo de 2000mm com lâmpada VMET de 
3.:1.33 150 W, instalado poste UN 25,00 

Instalação de luminária com braço decorativo de 2000mm com lâmpada VMET de | 
31.34 | 250 W, instalado poste UN | 2500 
3.1.35 Instalação de luminária com braço decorativo de 2000mm com lâmpada VMET de UN 100 
ao 400 W, instalado poste : 

3.1.3 Instalação de luminária com braço decorativo de 3000mm com lâmpada VMET de 70 UN 100 
N W, instalado poste ! 

31.37 Instalação de luminária com braço decorativo de 3000mm com lâmpada VMET de UN 100 
em 180 W, instalado poste 

31.38 Instalação de luminária com braço decorativo de 3000mm com lâmpada VMET de UN 100 
am 250 W, instalado poste ' 

31.39 Instalação de luminária com braço decorativo de 3000mm com lâmpada VMET de UN 100 
. º 400 W, instalado poste — ' 

-:41::] INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS LED -.: O o 

41.1 | Instalação de Luminária LED 50W ou similar UN 150,00 

41.2 | Instalação de Luminária LED 80W ou similar UN | 10,00 
4.1.3 | Instalação de Luminária LED 100W ou similar UN 900,00 

4.1,4 | Instalação de Luminária LED 120W ou similar UN 10,00 

41,5 | Instalação de Luminária LED 150W ou similar UN | 600,00 
| 44,6 | Instalação de Luminária LED 210W ou similar | UN | 60,00 

41.7 | Instalação de Projetor LED 100W UN | 20,00 
| 41,8 | Instalação de Projetor LED 150W UN | 2000 

41.9 | Instalação de Projetor LED 210W UN 20,00 

41.10 | Instalação de Projetor LED 320W UN | 20,00 

41.11 | Instalação de Projetor LED 400W | UN | 20,00 
-- 5,1.) INSTALAÇÃOISUBSTITUIÇÃO DE REATORES... ee 

5.1.1 | Instalação de reator externo VSAP/VMET 70W UN 200,00 

5.1.2 | Instalação de reator extemo VSAP/VMET 150W UN 55,00 

5.1.3. | Instalação de reator extemo VSAP/VMET 250W UN 20,00 

5.14 | Instalação de reator extemo VSAP/VMET 400W UN 15,00 

5.1.5 | Instalação de reator intemo VSAPAMET 70W UN | 2500 
5.1.6 | Instalação de reator intemo VSAP/VMET 150W UN 50,00     
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5.1.7 | Instalação de reator intemo VSAPAVMET 250W ] UN 
  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.1.8 | Instalação de reator intemo VSAP 400W | UN 
5.1.9 | Instalação de reator extemo VMET 400W | UN 
5.1.10 | Instalação de reator extemo VMET 1000W UN | 2000 Lt 
51.11 | Instalação de reator extemo VET 2000W [UN | 1500 8a 
5.1.12 | Instalação de reator intemo VMET 400W UN | 40,00 8 q E 
5.1.13 | Instalação de reator intemo VMET 1000W UN | 15,00 2º 6 
ea Ng AÇÃOISUBSTITUIÇÃO DE DE BRAÇOS, SUPORTES, PARAFUSOS E FITAS |. | e E E 

6.1.1 | Instalação de Braço Metálico de 1000mm Tneluindo Temagens) UN 50,00 E 5 q 
6.1.2. | Instalação de Braço Metálico de 2000mm (incluindo ferragens) | UN | 40000 B 2 aq 

8.1.3 | Instalação de Braço Metálico de 3000mm (incluindo ferragens) UN 100,00 20 8 

6.1.4 Instalação de Braço Metálico de 4000mm (Incluindo ferragens) UN 25,00 gs Se 

6.1.5 | Instalação de Braço Ornamental simples, fixado em suporte, 2000mm UN 5,00 S£o 
6.1.6 | Instalação de Braço Ornamental simples, fixado em suporte, 3000mm [ UN | 50,00 E Ss 
6.1.7 | Instalação de Braço Ornamenta! duple, fixado em suporte, 1000mm. [| UN 5,00 cú 5 
6.1.8 | Instalação de Braço Ornamental duplo, fixado em suporte, 2000mm UN 50,00 õ o o 

6.1.9 | Instalação de suporte de iluminação pública em topo de poste, para 1 luminária UN | 5,00 5 º S ET 
6.1.10. | Instalação de suporte de iluminação pública em topo de poste, para 2 luminária UN | 100,00 SEsS q 
6.1.11. | Instalação de suporte de iluminação pública em topo de poste, para 3 luminária UN | 5000 £ 5 B S 
6.1.12. | Instalação de suporte de iluminação pública em topo de poste, para 4 luminárias UN | 2500 mca 

61.13 | Instalação de Parafuso de 250 mm UN | 2000 
6.1.14 | Instalação de Parafuso de 300 mm UN | 20,00 
6.1.15 | Instalação de Parafuso de 350 mm [UN | 20,00 
6.1.16 | Instalação de Fita de Ago Inox IM | 20000 
74 .:| INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE CONDUTORES -- 
  

Instalação de metro de cabo unipolar especial, resistente; ao IT Ea Emissão id — 
7.1.1 | fumaça e baixa toxidez, singelo de cobre 0,6/1,0 kV, em eletroduto ou braço de IP, | M | 1.000,00 

Fe ommê 
  

Instalação de metro de cabo unipolar especial, resistente ao fogo, baixa emissão de 
7.1.2 | fumaça e baixa toxidez, singelo de cobre 0,6/1,0 kV, em eletroduto ou braço de IP, | M 200,00 

Am 
  

Instalação de metro de cabo unipolar especial, resistente ao fogo, baixa emissão de 
71.3 | fumaça e baixa toxidez, singelo de cobre 0,6/1,0 kV, em eletroduto ou braço de IP, | M 200,00 

86,0mmê 
  

Instalação de metro de cabo unipolar especial, resistente a0 fogo, baixa emissão de 
74.4 | fumaça e baixa toxidez, singelo de cobre 0,6/1,0 kV, em eletroduto ou braço de IP, | M 50,00 

$10,0mm? 
  

Instalação de metro de cabo unipolar especial, resistente ao fogo, baixa emissão de 
7.1.5 | fumaça e baixa toxidez, singelo de cobre 0,6/1,0 kV, em eletroduto ou braço de IP, | M 290,00 

*16,0mm? 
  

Instalação de metro de cabo unipolar especial, resistente ao fogo, baixa emissão de 
74.6 | fumaça e baixa toxidez, singelo de cobre 0,0/1,0 kV, em eletroduto ou braço de IP, | M 60,00 

F25mm? 
  

31
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Instalação de metro de cabo unipolar especial, resistente ao fogo, baixa emissão de 
7.1.7 | fumaça e baixa toxidez, singelo de cobre 0,6/1,0 kV, em eletroduto ou braço de IP,| M 1,00 
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    Instalação de metro de cabo unipolar especial, resistente ao fogo, baixa emissão de | 
7.1.12 | fumaça e baixa toxidez, singelo de cobre 0,6/1,0 Kv, diretamente enterrado e coberto | M 20,00 

com uma camada de concreto magro (não inclui escavação, reaterro e concreto)         
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Instalação de metro de cabo unipolar especial, resistente ao fogo, baixa emissão de | aa 
7113 fumaça e baixa toxidez, singelo de cobre 0,8/1,0 Kv, diretamente enterrado e coberto M 2000 
o so uma camada de concreto magro (não inclui escavação, reaterro e concreto) ' 

mm? 
  

Instalação de metro de cabo unipolar especial, resistente ao fogo, baixa emissão de | 
71 fumaça e baixa toxidez, singelo de cobre 0,6/1,0 Kv, diretamente enterrado e coberto M 20,00 
aa com uma camada de concreto magro (não inclui escavação, reaterro e concreto) ' 

ÉS, Omm? 
  

Instalação de metro de cabo unipolar especial, resistente ao fogo, baixa emissão de 
fumaça e baixa toxidez, singelo de cobre 0,6/4,0 Kv, diretamente enterrado e coberto M 100 
com uma camada de concreto magro (não inclui escavação, reaterro e concreto) ' 
%10,0mmê 

74.15 

  

Instalação de metro de cabo unipolar especial, resistente ao fogo, baixa emissão de 
71.16 fumaça e baixa toxidez, singelo de cobre 0,6/1,0 Kv, diretamente enterrado e coberto M 100 
No com uma camada de concreto magro (não inclui escavação, reaterro e concreto) ' 

Etômme 
  

Instalação de metro de cabo unipolar especial, resistente ao fogo, baixa emissão de 
fumaça e baixa toxidez, singelo de cobre 0,6/1,0 Ky, diretamente enterrado e coberto M 100 
com uma canada de concreto magro (não inclui escavação, reaterro e concreto) ' 
Fasmmê 

7447 

  

Instalação de metro de cabo unipolar especial, resistente ao fogo, baixa emissão de 
fumaça e baixa toxidez, singelo de cobre 0,6/1,0 Kv, diretamente enterrado e coberto M 100 
com uma camada de concreto magro (não inclui escavação, reaterro e concreto) ' 
som? 

71.18 
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Instalação de metro de condutor, com isolação em PVC, bipolar, classe 0,6/1kV para 
71.23 | lluminação Pública, resistente ao fogo, baixa emissão de fumaça e baixa toxidez | M 1,00 

$2xt,Bmm? : À 
  

Instalação de metro de condutor, com isolação em PVC, tripolar, classe 0,6/1kV para 

7.1.24 | Iluminação Pública, resistente ao fogo, baixa emissão de fumaça e baixa toxidez, | M 1.000,00 
*3x2,ômm? | 
  

  

Instalação de metro de condutor, com isolação em PVC, tetrapolar, classe 0,6/1kV' 
7.1.25 | para Iluminação Pública, resistente ao fogo, baixa emissão de fumaça e baixa] M 1,00 

toxidez, F4x4mmr? 
  

Instalação de metro de condutor, com isolação em PVC, tetrapolar, classe 0,6/1kV | 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            
  

71.26 | para Iluminação Pública, resistente ao fogo, baixa emissão de fumaça e baixa) M 1,90 

toxidez, $4x6,0mm? » 

Instatação de metro de condutor, com isolação em PVC, tetrapolar, classe 0,6/1kV É 
71.27 | para iluminação Publica, resistente ao fogo, baixa emissão de fumaça e baixa] M 1,00 e 

toxidez, * 3x10,0mm2 | E 
71.28 Instalação de rede multiplexada em poste existente, isolação XLPE. Classe M 100 z 

"o 0,6/1,0kV, 3x1x10+t0mm2 ' 8 
71.29 Instalação de rede multiplexada em poste existente. Isolação XLPE. Classe M 1 50000 2 
o 0,8/1,0kV. 3x1x16+16mm2 ' a 

71.30 Rede multiplexada em poste existente. Isolação XLPE. Classe 0,6/1,0kV. Quadriplex M | 1.009,00 s2 
3x3x25-++25mm2 = ES 

7131 | Rede multiplexada em poste existente. Isolação XLPE. Classe 0,6/1,0kV, Quadriplex M 100 8 SE 
DT | 3x3x35+3ômm2 Lo SEE 

74.32 | Instalação de condutores aéreos - cabo de cobre - para IP $ômm2 M 1,00 2 = Ê E 

7.1.33 | instalação de condutores aéreos - cabo de cobre - para IP Omm2 M 1,00 E 8 Ê 5 

7.1.34 | Instalação de condutores aéreos - cabo de cobre - para IP 16mm2 M | 200,00 888e 
7,135 | Instalação de condutores aéreos - cabo de cobre - para IP 425mm2 M | 300,00 8 o É 5 

7.1.36 | Instalação de condutores aéreos - cabo de cobre - para IP 435mm2 M | 2500 5? 
7.4.37 | Instatação de Haste de aterramento 5/8" x 3,00m UN | 10,00 5 
7.1.38 | Instalação de Haste de aterramento 3/4" x 2,54m UN 25,00 2 
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7,1.39 | Instalação de armação secundária em Poste UN 50,00 
7.1.40 | Instalação de armação secundária em Poste - 02 estribos UN | 2500 
7141 rm ação é de conecior em rede agrea isolada - Conector perfurante Cu/AI 25 a UN | 400,00 

7142 meisiação de conector em rede aérea não isolada - Cunha 1,5 a 4mm2 - 10 a UN | 400,00 

7.1.43 | Solda Exotermica UN | 500 
- 84 | INSTALAÇÃOISUBSTITUIÇÃO DE POSTE - o RE 
8.1.1. | Instalação de Poste Redondo de Concreto DE 3200 a 10/2007 UN 30,00 
8.1.2 | Instalação de Poste Redondo de Concreto DE 11/200 a 14/200 UN 50,00 

8.1.3 | Instalação de Poste Redondo de Concreto DE 15/200 a 17/200 UN 6,00 
8.1.4 | Instalação de Poste de Concreto DT DE 9/150 a 9/300 UN 50,00 

8.1.5 | Instalação de Poste de Concreto DT DE 10,5/150 a 10,5/300 UN 20,00 

8.1.6 | Instalação de Poste de Concreto DT DE 12/150 a 12300 | UN | 10,00 
81,7 | Instalação de Poste Circular de fibra de vidro 9/300 - 12300 UN 1,00 

8.1.8 | Pintura de poste M2 30,00 

8.1.9 | Instalação de Poste Metálico Cilindrico reto com flange ou Engastado - 8m UN 10,00 

8.1.10 | Instalação de Poste Metálico Cifindrico reto com flange ou Engastado - 8m UN 1,00 

8.1.11 | Instalação de Poste Metálico Cilindrico reto com flange ou Engastado - 10m UN 1,00 
“91 :-:| EQUIPAMENTOS E COMANDOS (INSTALAÇÃOISUBSTITUIÇÃO) - cio) 
9.4.1 | Instalação de Célula Fotoelétrica para Lâmpada até 1000 W UN | 1.200,00 
9.1.2 | Instalação de Quadro de medição Trifásico em poste 25 A 220V UN | 1,00 
9.1.3 | Instalação de Quadro de Medição a distância - monofásico UN 1,00 

9.1.4 | Instalação de Quadro de Medição a distância polifásico UN 1,00 
915 nsiaação do Quadro de Medição a distância, com quadro de comando de IP para uN | 400 

916 [instalação de Quadro de Distribuição de luz de embutir até 12 divisões UN 100 
207x332x95mm e 

9.1.7 | Instalação de Quadro de Medição trifásica instalada em muro - saída subterrânea UN 1,00 
9.1.8 | instalação de disjuntores termomagnéticos monopolar - até 50 A UN 1,00 
9.1.9 | Instalação de disjuntores termomagnéticos - até 50 A, tripolar, 10ka UN | 1,00 
9.1.12 | Instalação de disjuntores termomagnétricos - de 15A até 32A, bipolar, 1Oka UN | 4,00 
9.1.13. | instalação de disjuntores termomagnéticos - de 40 até SOA, bipolar, 10ka UN 1,00 
9.1.14 | Instalação de disjuntores termomagnéticos até 50A- Bipolar UN | 1,00 
9.1.15 | Instalação de quadro de distribuição de embutir até 6 divisões s/ barramento UN 1,00 

9.1.16 | instalação de receptáculo (soquete E - 27) delouça UN | 150,00 

9.1.17 | Instalação de receptáculo (soquete E - 40) de louça UN | 150,00 
9.1.18 | Instalação de base para relé fotoelétrico UN | 600,00 

9.1.19 | Instalação de controlador de gerenciamento tipo DMX com sofiware. UN | 4,00 
9.1.20 | Instalação de programador horário. UN 1,00 
40,1: SUBESTAÇÕES ... o E O 
10.14 ul DÃO aérea de 5 KVA/ 13. BOO-SB0BDV O com quado de Ted: e lação UN 5,00 

10.12 Subestação agrea de 30 KVA / 13.800-380/220V com quadro de medição e proteção UN 1,00 

10.1.3 | Subestação aérea de 45 KVA/ 13.800-380/220V com quadro de medição e proteção | UN | 200       

lerGonçalvas da Silva 
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geral 

10.14 cubestação aérea de 75 KVA/ 13.800-380/220V com quadro de medição e proteção UN | 100 

41.1 | RETIRADAS DE MATERIAIS E RECOMPOSIÇÕES o 
11.11. | Retirada de Suporte para luminária e/ou projetor UN 5,00 

11.42 | Retirada de reator Extemo/Intemo, em postes UN | 500 
11.1.3 | Retirada de lâmpada VPS/VMET instalada em luminaria em poste UN 5,00 

11.14 | Retirada de célula fotoelétrica instalada em luminária em poste UN | 500 
11.1.5 | Retirada de luminária instalada em braço de IP UN 5,00 

11.t.6 | Retirada de braço de IP (incluindo ferragens) instalada em poste UN 5,00 

11.1.7 | Retirada de Poste de concreto UN 5,00 

11.18 | Retirada de Poste de resina plástica UN | 1,00 

111.9 | Retirada de quadro de medição e/ou de distribuição UN | 4,00 
11.1.10 | Retirada de disjuntores em quadro de medição e/ou de distribuição UN 1,00 

11.1.11 | Retirada e recomposição de piso tipo Pedra Tosca Me 1,00 
11.1.12 | Retirada e recomposição de meio fio. M 1,00 

11.1.13 | Retirada e recomposição de piso cimentado sobre lastro de concreto UN 1,00 

11.1.14 | Retirada de condutores instalados em braço de IP UN | 1,00 
11.1.15 | Retirada de base de célutafotoelétrica UN | 1,00 
11.1.16 | Retirada de chave de comando de IP UN 1,00 

11,1.17 | Retirada de suporte para braço de IP UN | 1,00 

11,1.18 | Retirada de conector tipo cunha UN 1,00 

11.1.19 | Retirada de conector periurante UN 1,00 

11.1.20 | Retirada de Rack UN 1,09 

421 | SERVIÇOS Ti a 

12141 Disponibilidade de turma ES, Bericdo di diumo - di as Úteis H 200,00 

12.1.2 | Disponibilidade de turma pesada, período notumo - dias úteis H 1 10,00 

1213 | Disponibilidade de turma pesada - Durante os dias de domingos e feriados H 6,00 

1214 | Disponibilidade de turma leve, período diurno - Dias úteis H | 10000 | 
12.1.5 | Disponibilidade de turma leve, período noturno - Dias úteis H | 1000 

12.1.6 | Disponibilidade de turma leve - Durante os dias de domingos e feriados H 10,00 

121.7 | Disponibilidade de carro equipado com cesta H 75,00 

12.1.8 | Caminhonete Saveiro (CHP) H | 2400 

12.1.9 | Disponibilidade de Veiculo Leve cicombustivel e motorista UN 10,00 

12.1.10 | Disponibilidade de caminhão equipado com guindaste com combustível e motorista UN 10,00 

192114 Disponibilidade de caminhão equipado cicesta p/execução de serviços Elétricos | H 10.00 
cicombustível e motorista . 

12.1.12 | Serviços técnicos especializados - homem x hora de Engenheiro H 1,00 

12.1.13 | Serviços técnicos especializados - homem x hora de Eletricista sênior H 1,00 

12.1,14 | Serviços técnicos especializados - homem x hora de Eletrotécnico H 1,00 
12.1.15 | Serviços técnicos especializados - homem x hora de Ajudante de eletricista H 1,00 

12.1.16 | Pintura de Aparelhos - Acima de 400W UN 1,00 

12.1.17 | Pintor UN 1,00     
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131 | OBRAS: - . . 8 Pâêgna 

13.1.1 | Instalação de eletroduto Tao Toscável de PVC Embutido no piso de 38 1,00 So ojoss 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            

M 

13.1.2 | Instalação de eletroduto rígido roscável de PVC embutido no piso de 1º M 1,00 

131.3 | Instalação de eletroduto rígido rascável de PVC embutido no piso de 1 1/4" M 1,00 STE 
13.1.4 | Instalação de eletroduto rígido roscável de PVC embutido no piso de 1 1/2" CM 1,00 8 ê o 
13.1.5 | Instalação de eletroduto rigido roscável de PVC embutido no piso de 2 M | 40000 8 o E 
131.6 Instalação de eletroduto rigido foscável de PVC embutido no piso de 2 1/2" M 1,00 e “ga 

13,1.7 | Instalação de eletroduto rígido roscável de PVC embutido no piso de 3" M 1,00 e E & 

13.1.8 | Instalação de eletroduto rígido roscável de PVC embutido no piso de 4” M 1,00 E e q 

181.9 | Substituição!instalação de eletoduto comugado PEAD D=10cm M | 1,00 2893 
13.1.10 | Instalação de eletroduto corrugado PEAD com D= 20cm M | 112 e < 3 
13.111 Instalação de metro de eletroduto de PVC rigido embutido no piso -«12até4" “M 1,00 $ o - 

13.1.12 | Instalação de metro de eletroduto corrugado para travessias - Método não destrutivo | UN 1,00 E Te 
13.1.13 | Instalação de metro de eletroduto de ferro galvanizado parente - 1i2 até 4º o UN 1,00 8 E g 

“441 :-| ORNAMENTAÇÃO NATALINA: (INSTALAÇÃO) - e . Ns “2 
em 14.1.1. | Instalação de Mangueira Luminosa com 50m para Ormatos Natalinos UN 20,00 É tu ê 

Instalação de iluminação natalina em poste, braço de luminação Pública ou apoiado EB. 
14.1.2 Jem fachadas de Edifícios com estrutura metálica emver galhões soldados conforme | UN 50,00 B se a 

desenho indicativo ou Projeto Luminotécnico | ES a 
141.83 Instelação de conjuntos decorativos de micro têmpadas de LED em árvore UN 150,00 2 > B s 
1414 Nerd de cordão luminoso com 200 micro lâmpadas de LED para Ornatos UN 150,00 Wmr's N 

14.1.5 | Instalação de Árvore de Natal altura 4 a 7m | UN | 200 
14.1.6 | Instalação de Árvore de Natal aitura 2 a ém [UN | 200 
  

  

2.1 LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

e Em toda área do Município do Aracati/CE (urbana e rural). 

DECLARO QUE OS SERVICOS ACIMA DESCRITO FORAM EXECUTADOS 

SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E PRAZOS 

CONTRATUAIS, E EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS 

      

REQUERIDAS. 

/ 0] f |, 3.8 . . =] 

ÁlA aja ( A bompelfim ob for 5 Sé cg 
ANTÔNIO ELDER GONÇALVES DA SILVA sas 

ENGENHEIRO ELETRICISTA SE 
CREA Nº. 45568 CE ses 
RNP Nº. 060843229-6 Eos 

o E 
õ 

  

Fortaleza, 16 de Dezembro de 2020. 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT É COM REGISTRO DEGA ADO? É ERSTADO/ 
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966 dan 

  

BEN 
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 20609 2504 1 soa” 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará Atividade em andamento 

  

  

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que 

consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - Crea-CE, o Acervo 

Técnico do profissional FELIPE PEDROSA ARAUJO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - 
ART abaixo discriminada(s): 

Profissional: FELIPE PEDROSA ARAUJO 

Registro: 329836CE RNP: 0616676794 

Titulo profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTÉCNICA 

  

Número da ART: CE20200602305 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 03/02/2020 

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL 

Empresa contratada: PROURB! PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME 

Contratante: Municipio de Sao Goncalo do Amarante CPF/CNPJ: 07.533.656/0001-19 

Endereço do contratante: RUA Ivete Alcântara Nº: 120 

Complemento: Bairro: Centro 

Cidade: SÃO GONÇALO DO AMARANTE UF: CE CEP: 62670000 
Contrato: 20195325 Celebrado em: 21/10/2019 

Valor do contrato: R$ 11.619.361,82 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público 

Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE 

Endereço da obra/serviço: RUA ivete Alcantara Nº: 120 

Complemento: Bairro: Centro 

Cidade: SÃO GONÇALO DO AMARANTE UF: CE CEP: 62670000 

Coordenadas Geográficas: -3.611704, -38.968284 

Data de início: 21/10/2019 Situação: atividade em andamento 

Finalidade: Infraestrutura 

Proprietário: Municipio de Sao Goncalo do Amarante CPF/CNPJ: 07.533.656/0001-19 

Atividade Técnica: 16 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > %11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 47 - - Execução 

de manutenção 8320.00 unidade; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > 811,11.1 - DÊ SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 

62 - Gestão 8320.00 unidade; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > 411.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 80 - 
Projeto 8320.00 unidade; 16 - Execução OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETROTÉCNICA APLICADA > ILUMINAÇÃO > %1824 - PÚBLICA 
80 - Projeto 8320.00 unidade; 

mer Observações 

Contratação de empresa especializada no gerenciamento completo do sistema de iluminação pública do município de São Gonçalo do Amarante, 

com fornecimento de mão de obra, equipamentos e materiais licitados no projeto básico para a execução dos serviço 

  

Número da ART: CE20200725981 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/12/2020 

Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL 

Empresa contratada: PROURB! PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME 

    

Contratante: Municipio de Sao Goncalo do Amarante CPF/CNPJ: 07.533.656/0001-19 

Endereço do contratante: RUA Ivete Alcântara Nº: 120 

Complemento: Bairro: Centro 

Cidade: SÃO GONÇALO DO AMARANTE Ur: CE CEP: 62670000 
Contrato: 20195325 Celebrado em: 21/10/2019 

Valor do contrato: R$ 11.619.361,82 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público 

Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE 

Endereço da obra/serviço: RUA Ivete Alcântara Nº; 120 
Complemento: Bairro: Centro 

Cidade: SÃO GONÇALO DO AMARANTE UF: CE CEP: 62670000 
Coordenadas Geográficas: -3.611704, -38.968284 

Data de inicio: 21/10/2019 Situação: atividade em andamento 

Finalidade: Infraestrutura 

Proprietário: Município de Sao Goncalo do Amarante CPF/CNPJ: 07.533.656/0001-19 

Atividade Técnica: 16 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > %11.11.1 « DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 47 - Execução 
de manutenção 8320.00 unidade; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > &11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 
62 - Gestão 8320.00 unidade; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > 411.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 80 - 
Projeto 8320.00 unidade; 16 - Execução OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETROTÉCNICA APLICADA > ILUMINAÇÃO > $1824 -« PÚBLICA 

80 - Projeto 8320.00 unidade; 

— Observações 

Contratação de empresa especializada no gerenciamento completo do sistema de iluminação pública do municipio de São Gonçalo do Amar [E] o Pr 

com fornecimento de mão de obra, equipamentos e materiais licitados no projeto básico para a execução dos serviço um 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA- cÉ CAT co REGISTRO DERTESTADO: 
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966 p vo» EPs 
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009 250410/ DD pn 

Conselho Regional! de Engenharia e Agronomia do Ceará Atividade em andamento 

Aditivo: 2019.05.21.001 

  

  

Número da ART: CE20210854456 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/09/2021 

Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL 

Empresa contratada: PROURB! PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME 

Contratante: Municipio de Sao Goncalo do Amarante CPF/CNPJ: 07.533.656/0001-19 
Endereço do contratante: RUA Ivete Alcântara Nº; 120 
Complemento: Bairro: Centro 

Cidade: SÃO GONÇALO DO AMARANTE UF: CE CEP: 62670000 

Contrato: 20195325 Celebrado em: 21/10/2019 

Valor do contrato: R$ 15.573.004,14 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público 

Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE 
Endereço da obra/serviço: RUA lvete Alcântara Nº; 120 
Complemento: Bairro: Centro 

Cidade: SÃO GONÇALO DO AMARANTE UF: CE CEP: 62870000 

Coordenadas Geográficas: -3.611700, -38.968303 

Data de inicio: 21/10/2019 Situação: atividade em andamento 

Finalidade: Infraestrutura 

Proprietário: Municipio de Sao Goncalo do Amarante CPF/CNPJ: 07.533.656/0001-19 

Atividade Técnica: 16 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > &11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 47 - Execução 
de manutenção 13717.00 unidade; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > &11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 
62 - Gestão 13717.00 unidade; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > 11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 80 
- Projeto 13717.00 unidade; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > 811.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 80 - 
Projeto 13717.00 unidade; 

— Observações 

Gerenciamento completo do Sistema de Iluminação Pública de São Gonçalo do Amarante, com fornecimento de material e mão de obra conforme 

projeto básico, contemplando 13.717 pontos, com 3.173 pontos em tecnologia LED. 

Informações Complementares 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 4 folha(s). expedido 
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. 

Certidão de Acervo Técnico nº 250410/2021 
28/10/2021, 09:43 

z8bDa 

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à quai o atestado está vinculado Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração 
constituirá prova da capacidade tecnico-profissional da pessoa jurídica posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 
somente se O responsável técnico indicado estiver ou venha a ser 

integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no 
momento da habilitação ou da entrega das propostas. 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea- 

ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: z8bDa 

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado 
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa 

jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade 

e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade 
deste Conselho a verificação da atividade profissional em 

conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA. 
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atestamos para os devidos fins de idoneidade técnica, que a empresa PROURB! PROJETOS E 

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. - ME, inscrita no CNPJ Nº 20,984.420/0001-08, 

estabelecida na Av. Senador Virgílio Távora, 999, Loja Of, Aldeota, CEP: 60.170-079, 

Fortaleza/Ce, CREA Nº. 0000450472 — CE, CAU Nº, P$29146-3 tendo como profissional 

responsável técnico junto ao CREA/CE, o Engenheiro Eletricista, Sr. FELIPE PEDROSA 

ARAÚJO, inscrito no CPF: 033.145.593-56, registrado no CREA Nº.329836, executou e vêm 

executando para o Municipio do São Gonçalo do Amarante/Ce, através da Secretaria de Meio 

Ambiente e Urbanismo, inscrita no CNPJ  07.533.656/0001-19, situada na Rua Ivete 

Alcantãra,120, Centro, São Gonçalo do Amarante/Ce, CEP 60.160 - 230, neste ato representado 

pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, Sr. Herbenson Marques Gomes, 

inscrito no CPF Nº 025.261.093-88, tendo como responsável técnico a Engenheira Eletricista 

Paulo Anderson Holanda, registrado no CREA/IRN nº 2417007414, os serviços de 

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA (IP) DO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, CEARÁ ENVOLVENDO 

A ATUALIZAÇÃO E OPERAÇÃO DO CADASTRO INFORMATIZADO DO PARQUE DE IP DO 

MUNICIPIO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE IP, OPERAÇÃO, 

REFORMA E OBRAS DE AMPLIAÇÃO E TODAS AS DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS 

AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA QUANTO À SUA ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA, OBEDECENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS PERTINENTES, AOS CRITÉRIOS E 

PARÂMETROS TÉCNICOS DE QUALIDADE, conforme CONTRATO Nº 20195325 firmado em 
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Data de inicio do Contrato: 21/10/2019 E S 

Õ Prazo de Vigência do Contrato: 21/10/2021 
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Aventda Paisagista Roberto Burble Marx, Jardim Botânico, Parada, São Gonçalo do Amarante - CE. ' 

CEP: 62674-000. > . 
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará 
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA + CEARÁ 

Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconoscoQcreace.org.br 

| CREA-CE 
Cansoimo Aogiocal da Emparn o 

Agronéamia da Eoará 
   

Impresso em: 10/01/2022, às 09:41. 
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Valor globaí do contrato: R$ 11.619.361,82 (Onze milhões, seiscentos e dezenove mil, trezentos 

e sessenta e um reais e oitenta e dois centavos) 

Periodo de Execução do Serviço: 01/02/2021 à 31/05/2021 

Contratante: Município do São Gonçalo do Amarante — Secretária do Meio Ambiente e 

Urbanismo 

Coniratada: Prourbi Projetos e Construções e Serviços LTDA. — ME 

Local da execução dos serviços: Em toda área do município (urbana e rural) 
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SERVIÇOS EXECUTADOS 

1 - Execução de Projeto de lluminação Pública de urbanização de praia, com fornecimento de 
material e mão de obra. 
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2 — instalação de Luminária de Led com Telegestão. 

3 — Execução do Sistema de Telegestão, com fornecimento e implantação para controle, 
comando e supervisão à distancia em 2000 pontas luminosos do Parque de São Gonçalo do 
Amarante-CE. 

  

4 — Serviço de Ampliação — Atividades Típicas (incluindo materiais, mão de obra, equipamentos, 
serviços) de rede baixa tensão; 

5 - Gerenciamento de Sistemas de Iluminação Pública; com pelo menos 13.717 (treze mil, 
setecentos e dezessete mil) pontos, incluindo manutenção com fornecimento de material, em 
redes elétricas com sistema de alimentação aéreo e/ou subterrâneo, inclusive atestados de 
serviços de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior; 

São Gonçalo do AmaranteiCe, 13 de agosto de 2021 
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Avenida Paisagista Roberto Burbte Marx, Jardim Botânico, Parada, São Gonçalo do Amarante - CE. 
CEP: 62674-000. 
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Recanneço à aguiriatus Po SECESMANÇA Je: 
HERBENSON MARQUES GOMES 

bo 
Be que dou Es asas 

  

    

    

  

Cartório Monteiro 
o CNPJ: 38.529.185/0001-73 

2º Oficio de registro de Imóveis é Tabelionato ge. us me o Nelas e Protasios de São Gonçalo go amáranho GE ego — Rúadas Córieiras , 65 Palestina São Gonçalo da aMe Amarante - CE CEP" 62570-000 < Telefone: (85) 98880-5124 

apo r BEATMANÇA de? Regunneço à assil sus po o 

us O CAVALCANTE lpRtMe PAULO ANDERSON HULASN IRAAGEP 
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CREA-CE 
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Agronomia da Cogta 

  

impresso em: 10/01/2022, às 09:41.    
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Certidão de Acervo Técnico »- CAT 
Bos 

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009 C REA-C Bo, 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará      

Atividade concluída 

  

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Contfea, que 
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - Crea-CE, o Acervo 
Técnico do profissional FELIPE PEDROSA ARAUJO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - 
ART abaixo descriminada(s): 

Profissional: FELIPE PEDROSA ARAUJO 

Registro: 0616676794CE RNP: 0616676794 

Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTECNICA 

  

Número da ART: CE20190583241 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/12/2019 Baixada em: 04/02/2021 
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL 
Empresa contratada: PROURBi PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME 

Contratante: Município de Sao Benedito 

Endereço do contratante: RUA Paulo Marques 

Complemento: 

Cidade: SÃO BENEDITO 

Contrato: 003.08.12.2019 

Valor do contrato: R$ 3.133.822,80 

Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE 

Endereço da obra/serviço: RUA Paulo Marques 

Complemento: 

Cidade: SÃO BENEDITO 

Data de início: 06/12/2019 

Finalidade: Infraestrutura 

Proprietário: Município de Sao Benedito 

Conclusão efetiva: 06/12/2020 

CPF/CNPJ: 07.778.129/0001-74 

Nº: 378 

Bairro: CENTRO 

UF: CE CEP: 62370000 

Celebrado em: 06/12/2019 

Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público 

Nº: 378 

Bairro: CENTRO 

UF; CE CEP: 62370000 

CPF/CNPJ: 07.778.129/0004-74 

Atividade Técnica: 15 - Elaboração ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > &11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 80 - Projeto 
1.00 UNIDADE; 17 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > &11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 80 - Projeto 1.00 
UNIDADE; 

—— Observações 

  

  

Contratação de empresa especializada para execução dos serviços técnicos de manutenção de iluminação pública no municipio de São Benedito. 

Informações Complementares 

* DESCONSIDERAR DO LAUDO TÉCNICO O ITEM 12.1.16 POR NÃO SER COMPATÍVEL COM AS ATRIBUIÇÕES DE ENGENHEIRO 
ELETRICISTA, 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido 
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. 

Certidão de Acervo Técnico nº 231810/2021 
10/03/2021, 12:24 

4bxey 

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado 
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica 

somente se O responsável técnico indicado estiver ou venha a ser 

integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no 

momento da habilitação ou da entrega das propostas. 

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado 

apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa 

jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade 

e exatidão das informações nele constantes. E de responsabilidade 
deste Conselho a verificação da atividade profissional em 
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho 

Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA. 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará 
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ 

Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453.5804 E-mail: faleconoscoQcreace.org.br Aaromama da Gaara 

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer aiteração 
posterior dos elementos cadastrais nela contidos, 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea- 
ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: 4bxcy 

      CREA-CE 
Carmalto Raganaido Engenhara é 

  

Impresso em: 10/03/2021, às 16:35. 
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LAUDO TÉCNICO 

REF. A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE — SECRETARIA 
DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL 

Eu, ANTONIO ELDER GONÇALVES DA SILVA, Engenheiro Eletricista, CREA Nº. 4 Fama A 
45568 CE, RPN Nº. 060843229-6, venho através deste, informar que realizei vistoria “ção acao S 
nos serviços de engenharia referente ao contrato descrito abaixo: gv 
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1. DADOS DO CONTRATO 

e Número do Contrato: 003.06.12.2019 

e Data do início: 06/12/2019 

e Prazo de vigência e execução: até 06/12/2020 

e Contratante: Município de São Benedito/CE — Secretaria de Infraestrutura € 
Desenvolvimento Industrial. 

CNPJ: 07.778.129/0001-74 

Endereço: Rua Paulo Marques, nº378, Centro, São Benedito/CE, CEP: 62.370- 
000 

e Contratada: Prourbi Projetos, Construções e Serviços Ltda. - ME 
CNPJ: 20.964.420/0001-03 

Endereço: Av. Dom Luís, nº609, Sala 304, Meireles, Fortaleza/CE 
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1.2 DADOS DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL TÉCNICO CONFORME 
CONSTA NO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, EMITIDO 
PELO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO(/CE. 

  

e Nome: Felipe Pedrosa Araújo 

e Cargo/Função: Engenheiro Eletricista 

e RGNº: 2004010088079 SSP CE 

e CPFENº: 033.145.593-56 

e CREA/CE Nº: 061667679-4 

e RPNNº. CREA Nº. 0616676794 

1.3 DADOS DO PERÍODO DE EXECUÇÃO DO PROFISSIONAL 
- 5 5 Ê . Gis e Data de início: 06/12/2019 SEU 

e Data do término: 06/12/2020 Erê 
TS Ê ” 

o 1.4 NÚMERO DA ART DA OBRA gs 
tw a 

e CE20190583241 
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará 
RUA CASTRO E SILVA, 81 » CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ 

Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconoscoQoereace.org.br    



2. 2.0 SERVIÇO DE ENGENHARIA 

Manutenção de iluminação pública do Município de São Benedito/CE. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

ÍTEM DESCRIÇÃO/INSUMOS UN 

GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 1 12 meses PÚBLICA 

1.1 | Preço Unitário por Ponto Luminoso 3.854 pontos X 12 meses UN 48.248,00 

PROJETO, CADASTRO C/GEORREFENCIAMENTO E 
EMPLAQUETAMENTO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

1.2 | Projeto Executivo - Preço por Ponto Luminoso UN | 3.854,00 
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, 

214 | OBRAS, MELHORIA E AMPLIAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS 
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 

21 |INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS 

2141 | Instalação de lâmpada até 70W à 100W VSAP/VMET em luminária UN | 350,00 

2.1.2 | Instalação de lâmpada até 150W VSAP/AVMET em luminária UN | 100,00 

2.1.3 | Instalação de lâmpada de 250W VSAPA/MET em luminária UN | 300,00 

214 | Instalação de lâmpada de 400W VSAPA/MET em luminária UN 15,00 

2.1.5. | Instalação de lâmpada de1000W VSAP/VMET em luminária UN 15,00 

3.1 [INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS 

3441 Luminária fechada em aluminio injetado cilâmpada VMET de 70 W, UN 100 
o instalada em poste c/braço de 1 m , 

Luminária fechada em aluminio injetado ciâmpada VMET de 70 W, 
3.1.2 instalada em poste c/braço de 2m UN 70,00 
313 Luminária fechada em aluminio injetado c/lâmpada VMET de 70 W, UN 200 
"  |instalada em poste c/braço de 3m ' 

314 Luminária fechada em aluminio injetado cAâmpada VMET de 150 W, UN 100 
o instalada poste, em braço de 1 m ? 

315 Luminária fechada em aluminio injetado clâmpada VMET de 150 W, UN 10.00 
o instalada poste, em braço de 2 m ' 

316 Luminária fechada em aluminio injetado cÃâmpada VMET de 150 W, UN 600 
o instalada poste, em braço de 3 m ' 

317 Luminária fechada em aluminio injetado clâmpada VMET de 250 W, UN 100 
o instalada poste e cfbraço de 1m ' 

318 Luminária fechada em aluminio injetado cÃâmpada VMET de 250 W, UN 30.00 
o instalada poste e c/praço de 2m ? 

Luminária fechada em aluminio injetado clâmpada VMET de 250 W, 
3.1.9 instalada poste e c/braço de 3 m UN 20,00 
3.110 Luminária fechada em alumínio injetado c/lâmpada VMT de 400 W, UN 800 
am instalada poste c/braço de 1 m '           

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará 
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO « FORTALEZA - CEARÁ 

  
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3452-5804 E-mail: faleconoscofcreace.org.br 

  

   
CREA-CE 

Ê Gameiro RagotaidoErpuetama 
a Cadrá 

Impresso em: 10/03/2021, às 16:35.   
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3411 Luminária fechada em aluminio injetado c/ lâmpada VMT de 400 W, UN 600 
o instatada poste c/braço 2 m ' é 

3112 Luminária fechada em alumínio injetado c/ lâmpada VMT de 400 W, UN 600 s 5 
instalada poste c/braço de 3 m ' & s 
Instalação de projetor de aluminio injetado, instalado em poste, com = 3.118 | potência de 250W VMET UN | 0 heragma A SE 

31.14 Instalação de projetor de aluminio injetado, instalado em poste, com UN 2400 NO os £ 5 Ss. 
o potência de 400W VMET : q E a 

3.115 Instalação de projetor de aluminio injetado, instalado em poste, com UN 5.00 F 5 S 
o potência de 1000W VMET ' 2 ?5 

Instalação de projetor de aluminio injetado, instalado em poste, com 5 31.16 | potência de 2000W VMET UN | 200 208 
Instalação de luminária com braço decorativo de 1000mm com fEt 

3417 lâmpada VMET de 70 W, instalado poste UN 1,00 5 E 2 
34.18 | Instalação de luminária com braço decorativo de 1000mm com UN 100 o SE 
"É [lâmpada VMET de 150 W, instalado poste ' sãos 

3.119 Instalação de luminária com braço decorativo de 1000mm com UN 100 8 q o 
"o lâmpada VMET de 250 W, instalado poste ' EU 

3.1.20 Instalação de luminária com braço decorativo de 1000mm com UN 1.00 878 o 
o lâmpada VMET de 400 W, instalado poste ' o 5 Sa 

3124 instalação de luminária com braço decorativo de 2000mm com UN 100 vo e S "É! |lâmpada VMET de 70 W, instalado poste ua >= 
Instalação de luminária com braço decorativo de 2000mm com 

31.22 | lâmpada VMET de 150 W, instalado poste UN | 5,00 
3.1.23 Instalação de luminária com braço decorativo de 2000mm com UN 5.00 
o lâmpada VMET de 250 W, instalado poste , 

3424 Instalação de luminária com braço decorativo de 2000mm com UN 1.00 
o lâmpada VMET de 400 W, instalado poste , 

3.1.25 Instalação de luminária com braço decorativo de 3000mm com UN 100 
o lâmpada VMET de 70 W, instalado poste ? 

Instalação de luminária com braço decorativo de 3000mm com 2 
3.1.26 lâmpada VMET de 150 W, instalado poste UN | 20,00 5 

Instalação de luminária com braço decorativo de 3000mm com 2 
3.1.27 lâmpada VMET de 250 W, instalado poste UN 1,00 E 
3.1.28 Instalação de luminária com braço decorativo de 3000mm com UN 1.00 5 
o lâmpada VMET de 400 W, instalado poste ' e 

/ 
M 

4.1 [INSTALAÇÃO LUMINÁRIA LED a 
3e 4.1.1 | Instalação de Luminária LED 50W ou similar UN | 50,00 So ê c 

4.1.2 | Instalação de Luminária LED 80W ou similar UN 2,00 e é g 2 
— - so 4.1.3 | Instalação de Luminária LED 100W ou similar UN 50,00 qa SE 
o õ 41.4 | Instalação de Luminária LED 120W ou similar UN 20,00 8 5 é 8 
vo o 4.1.5 | Instalação de Luminária LED 150W ou similar UN 80,00 E SB 

4.1.6 | Instalação de Luminária LED 210W ou similar UN 20,00 2 6 ? 
4.1.7 | Instalação de Projetor LED 100W UN 4,00 3 

Ls 

ê 
o 

S 
5 
$ 
o 

  
   Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará 

RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO « FORTALEZA - CEARÁ 
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 85 (85) 3453-5804 E-mail: falsconoscoQcreace.org.br 
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41,8 | Instalação de Projetor LED 150W UN 4,00 

4.1.9 | Instalação de Projetor LED 210W UN | 15,00 Bis E 
4.110 | Instalação de Projetor LED 320W UN | 600 E s 
41.11 | Instalação de Projetor LED 400W UN 1,00 S o E 

5.1 |INSTALAÇÃO REATORES eo 
9.1.1. | Instalação de reator externo VSAPAVMET 70W UN | 200,00 f 5 5 
5.1.2 | Instalação de reator externo VSAPAVMET 150W UN 20,00 & S S 
5.1.3 | Instalação de reator externo VSAP/VMET 250W UN 40,00 e < E 
514 | Instalação de reator externo VSAP 400W UN | 6,00 ê o a 
5.1.5 | Instalação de reator interno VSAPAVMET 70W UN | 40,00 EE 
5.1.6. | Instalação de reator interno VSAPAVMET 150W UN 20,00 8 E g 
5.1.7 | Instalação de reator interno VSAPAVMET 250W UN 80,00 o 5 ç 
5.1.8 | Instalação de reator interno VSAP 400W UN 10,00 5 o o 
5.1.9 | Instalação de reator externo VMET 400W UN | 10,00 SS 
2.1.10 | Instalação de reator externo VMET 1000W UN 4,00 s E s a 
5.1.11 | Instalação de reator externo VMET 2000W UN | 200 £PêS 
5.1.12 | Instalação de reator interno VMET 400W UN 8,00 ves 
5.1.13 | Instalação de reator interno VMET 1000W UN 2,00 
64 NETALAÇÃO DE BRAÇOS, SUPORTES, PARAFUSOS E FITAS 

6.1.1 | Instalação de Braço Metálico de 1000mm (Incluindo ferragens) UN 30,00 
6.1.2 | Instalação de Braço Metálico de 2000mm (Incluindo ferragens) UN 60,00 
6.1.3 | Instalação de Braço Metálico de 3000mm (Incluindo ferragens) UN 40,00 
6.1.4 | Instalação de Braço Metálico de 4000mm (Incluindo ferragens) UN 1,00 
  

6.1.5 | Instalação de Braço Ornamental simples, fixado em suporte, 2000mm | UN 1,00 
  

6.1.6 | Instalação de Braço Ornamental simples, fixado em suporte, 3000mm | UN 20,00 
  

6.1.7 | | Instalação de Braço Ornamental duplo, fixado em suporte, 4000mm UN 1,00 
  

6.1.8 | Instalação de Braço Omamental duplo, fixado em suporte, 2000mm UN 10,00 
  

819 Instalação de suporte de iluminação pública em topo de poste, para 1 

  

  

  

  

  

    luminári UN 24,00 uminária 
61.10 poraiação de suporte de iluminação pública em topo de poste, para 2 UN 24,00 5 . 

ep 5º 6411 o siação de suporte de iluminação pública em topo de poste, para 3 UN 20,00 Ê ê 

“ - ma ” e 
N a 81.12 peotaiação de suporte de iluminação pública em topo de poste, para 4 UN 20,00 E S 

uminária 
Ss 

6.1.13 | Instalação de Parafuso de 250 mm UN 10,00 ê q 
6.1.14 | Instalação de Parafuso de 300 mm UN 10,00 

6.1.15 | Instalação de Parafuso de 350 mm UN 10,00           
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RUA CASTRO E SILVA, 81 « CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ Cores ogia do Eogerearas 

Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconoscoQcreace.org.br Perante do Cato, 

Impresso em: 10/03/2021, às 18:35.    
 



  

  

6.1.16 | Instalação de Fita de Aço Inox M 10,00 
  

71 |INSTALAÇÃO DE CONDUTORES 
  

Instalação de metro de cabo unipolar especial, resistente ao fogo, 
71.1 | baixa emissão de fumaça e baixa toxidez, singelo de cobre 0,8/4,0 kV, | M 400,00 

em eletroduto ou braço de IP, &2,5mm? 

  

  

Instalação de metro de cabo unipolar especial, resistente ao fogo, Ds 
7.1.2 | baixa emissão de fumaça e baixa toxidez, singelo de cobre 0,8/1,0 kV, | M 80,00 Pç 

em eletroduto ou braço de IP, f4mm?     
  

Instalação de metro de cabo unipolar especial, resistente ao fogo, 
74.3 |baixa emissão de fumaça e baixa toxidez, singelo de cobre 0,8/1,0kV, | M 100,00 

em eletroduto ou braço de IP, 46,0mm? 

-s
e 

re
gi
st
ra
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Instalação de metro de cabo unipolar especial, resistente ao fogo, 
714 | baixa emissão de fumaça e baixa toxidez, singelo de cobre 0,8/1,0 kV, | M 10,00 

em eletroduto ou braço de IP, $10,0mm? 
  

Instalação de metro de cabo unipotar especial, resistente ao fogo, 
7.15 |baixa emissão de fumaça e baixa toxidez, singelo de cobre 0,6/1,0kv, | M | 30,00 

em eletroduto ou braço de IP, *16,0mm? 
  

Instalação de metro de cabo unipolar especial, resistente ao fogo, 
7.1.6 | baixa emissão de fumaça e baixa toxidez, singelo de cobre 0,6/1,0kv, | M 1,00 

em eletroduto ou braço de IP, &25mm? 
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Lu Instalação de metro de cabo unipoiar especial, resistente ao fogo, 

7.1.7 | baixa emissão de fumaça e baixa toxidez, singelo de cobre 0,6/1,0kV, | M 1,00 
em eletroduto ou braço de IP, $35,0mm? 
  

Instalação de metro de cabo unipolar especial, resistente ao fogo, 
718 baixa emissão de fumaça e baixa toxidez, singelo de cobre 0,8/1,0 Ky, 
o diretamente enterrado e coberto com uma camada de concreto magro 

(não inclui escavação, reaterro e concreto) 42,5mm? 

M 1,00 

  

  

Instalação de metro de cabo unipolar especial, resistente ao fogo, 
baixa emissão de fumaça e baixa toxidez, singelo de cobre 0,6/1,0 Kv, 
diretamente enterrado e coberto com uma camada de concreto magro 

(não inclui escavação, reaterro e concreto) &4,0mm? 

714.9 M 1,00 

  

Instalação de metro de cabo unipolar especial, resistente ao fogo, 
baixa emissão de fumaça e baixa toxidez, singelo de cobre 0,8/1,0 Kv, 

diretamente enterrado e coberto com uma camada de concreto magro 
(não inclui escavação, reaterro e concreto) 46,0mm? 

71ÃO M 4,00 

  

instalação de metro de cabo unipolar especial, resistente ao fogo, 
baixa emissão de fumaça e baixa toxidez, singelo de cobre 0,6/1,0 Kv, 
diretamente enterrado e coberto com uma camada de concreto magro 

(não incluí escavação, reaterro e concreto) $10,0mm? 

7411 M 1,00 

  

Instalação de metro de cabo unipolar especial, resistente ao fogo, 
baixa emissão de fumaça e baixa toxidez, singelo de cobre 0,8/1,0 Ky, 
diretamente enterrado e coberto com uma camada de concreto magro 

(não inclui escavação, reaterro e concreto) &16mm? 

7412 M 250,00 
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instalação de metro de cabo unipolar especial, resistente ao fogo, 
baixa emissão de fumaça e baixa toxidez, singelo de cobre 0,8/1,0 Kv, M 250.00 
diretamente enterrado e coberto com uma camada de concreto magro ) 
(não inclui escavação, reaterro e concreto) &25mm? 

74.13           
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instalação de metro de cabo unipolar especial, resistente ao fogo, 
7114 baixa emissão de fumaça e baixa toxidez, singelo de cobre 0,8/1,0 Kv, M 100 - 
o diretamente enterrado e coberto com uma camada de concreto magro ' Es 5 

(não inclui escavação, reaterro e concreto) &35mm? E Ss 
Instalação de metro de condutor, com isolação em PVC, bipolar, classe 8 o E 

71.15 |0,6/1kV para Iluminação Pública, resistente ao fogo, baixa emissão de | M 1,00 0º E 
fumaça e baixa toxidez &$2x1,5mm? “gs. 
Instalação de metro de condutor, com isolação em PVC, tripolar, g E q 

7.1.16 | classe 0,8/1kV para Iluminação Pública, resistente ao fogo, baixa M 350,00 sou 
emissão de fumaça e baixa toxidez, 43x2,5mm? o 2 e 
Instalação de metro de condutor, com isolação em PVC, tetrapolar, 5 5 

74.17 | classe 0,6/1kV para Iluminação Pública, resistente ao fogo, baixa M 1,00 9 ON 
emissão de fumaça e baixa toxidez, &4x4mm? Saes 
Instalação de metro de condutor, com isolação em PVC, tetrapolar, 5 E o 

7.1,18 | classe 0,6/1kV para Iluminação Pública, resistente ao fogo, baixa M 1,00 58 S 
emissão de fumaça e baixa toxidez, &4x6,0mm? oGs 
Instalação de metro de condutor, com isolação em PVC, tetrapolar, E o o 

71.19 [classe 0,6/1kV para iluminação Publica, resistente ao fogo, baixa M 1,00 ET 
emissão de fumaça e baixa toxidez, & 3x10,0mm2 38 2 

71.20 Instalação de rede muttiplexada em poste existente, isolação XLPE. M 100 5 ss S 
Classe 0,8/1,0kV. 3x1x10+10mm2 ' BSES 

7144 Instalação de rede multiplexada em poste existente. Isolação XLPE. M 80.00 ur >= 
o Classe 0,6/1,0kV. 3x1x16+1ô8mm2 ' 

Rede multiplexada em poste existente. Isolação XLPE. Classe 
4.22 | 0,8h,0ky, Quadriplex 3x3x25+25mm2 M | 200,00 
7123 Rede multiplexada em poste existente. Isolação XLPE. Classe M 100 
no 0,6/1,0kV. Quadriplex 3x3x35+35mm2 ' 

7.1.24 | Instalação de condutores aéreos - cabo de cobre - para IP &êmm2 M 1,00 

7.1.25 | Instalação de condutores aéreos - cabo de cobre - para IP &10mm2 M 1,00 

7.1.26 | Instalação de condutores aéreos - cabo de cobre - para IP 416mm2 M 50,00 2 
7.1.27 | Instalação de condutores aéreos - cabo de cobre - para IP 425mm2 M 30,00 5 

o 

7,1,28 | Instalação de condutores aéreos - cabo de cobre - para IP 435mm2 M 1,00 E 
o 

74.29 | Instalação de Haste de aterramento 5/8" x 3,00m UN 15,00 5 
7.1.30 | Instalação de Haste de aterramento 3/4" x 2,54m UN 15,00 g 
7.1.31 | Instalação de armação secundária em Poste UN | 10,00 & 
71.32 | Instalação de armação secundária em Poste - 02 estribo UN 2,00 -N É $ 

Instalação de conector em rede aérea isolada - Conector perfurante s & E ç 71-88 | cuja 2,5 a 35mm2 / 35mm2 UN | 10000 Sci = : =— - s8E 71.34 Instalação de conector em rede aérea não isolada - Cunha 1,5 a 4mm2 UN 80,00 o 8 É 5 
- 10 a têmm2 2822 

7.1.35 | Solda Exotermica UN | 1,00 Ee eg 
81 | INSTALAÇÃO DE POSTE º 65 

8.1.1 | Instalação de Poste Redondo de Concreto DE 9/200 a 10/200 UN 15,00 $ 
2 
e 

É 
ê 
o 
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8.1.2 | Instalação de Poste Redondo de Concreto DE 11/200 a 14/200 UN 10,00 
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8.1.3 | Instalação de Poste Redondo de Concreto DE 15/200 a 17/200 UN 1,00 “Pia E 

8.1.4 | Instalação de Poste de Concreto DT DE 9/150 a 9/300 UN 74,00 & Ê o 
lo 

8.1.5 | Instalação de Poste de Concreto DT DE 10,5/150 a 10,5/300 UN 10,00 . OS! o E 

8.1.8 | Instalação de Poste de Concreto DT DE 12/150 a 12/300 UN 10,00 vê ç º 

8.1.7 | Instalação de Poste Circular de fibra de vidro 9/300 - 12/300 UN | 1,00 SER 

8.1.8 | Pintura de poste M2 8,00 É e S 
819 proiatação de Poste Metálico Cilíndrico reto com flange ou Engastado - UN 10,00 e “ 2 

= = ——— QN 
8140 gotelação de Poste Metálico Cilíndrico reto com flange ou Engastado - UN 10,00 É £ o 

8141 drialação de Poste Metálico Cilíndrico reto com flange ou Engastado - UN 10,00 Ê E g 

cr 

9.1 | EQUIPAMENTOS E COMANDOS gus 
o 

9.1.1 | Instalação de Célula Fotoelétrica para Lâmpada até 1000 W UN | 650,00 E SU. 
9.1.2 | Instalação de Quadro de medição Trifásico em poste 25 A 220V UN 1,00 2 E $ o 

9.1.3 | Instalação de Quadro de Medição a distância - monofásico UN 1,00 soe 8 

9.1.4 | Instalação de Quadro de Medição a distância polifásico UN 1,00 Útse 

915 Instalação de Quadro de Medição a distância, com quadro de comando UN 100 
de IP para até 6 circuitos   

916 Instalação de Quadro de Distribuição de luz de embutir até 12 divisões UN 1,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

              
207x332x95mm 

917 Instalação de Quadro de Medição trifásica instalada em muro - saída UN 1,00 
subterrânea 

9.1.8 | Instalação de disjuntores termomagnéticos monopolar - até 50 A UN 1,00 

9.1.9 | Instalação de disjuntores termomagnéticos - até 50 A, tripolar, 10ka UN 1,00 

9.140 taiação de disjuntores termomagnétricos - de 15A até 32A, bipolar, UN 1,00 Ê 

= ta ZA: z - o 
91411 doa AÇÃO de disjuntores termomagnéticos - de 40A até 50A, bipolar, UN 1,00 E 

9.1.12 | Instalação de disjuntores termomagnéticos até 50A- Bipolar UN 1,00 8 

9113 Instalação de quadro de distribuição de embutir até 6 divisões s/ UN 1,00 ã 
barramento o q 

9.1.14 | Instalação de receptáculo (soquete E - 27) de louça UN 80,00 a & s 

9.1.15 | Instalação de receptáculo (soquete E - 40) de louça UN 80,00 s g E 5 
o q 

9.1.16 | Instalação de base para relé fotoelétrico UN 200,00 2a 8 E 
os 

9.1.17 | Instalação de controlador de gerenciamento tipo DMX com software. UN 1,00 - 5 É g 
go 

9.1.18 | Instalação de programador horário. UN 1,00 E e g g 

10.1 | SUBESTAÇÕES os a 

101.1 Subestação aérea de 15 KVA / 13.800-380/220V com quadro de . UN g 
“| | medição e proteção geral g 

Q 

5 
5 
5 
Ê 
Õ 
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1012 Subestação agrea de 30 KVA / 13.800-380/220V com quadro de UN 

medição e proteção geral 

1013 Subestação aérea de 45 KVA / 13.800-380/220V com quadro de UN 100 o 
medição e proteção geral ' + BS 

1044 Subestação aérea de 75 KVA / 13.800-380/220V com quadro de UN 100 - Dege d 
, medição e proteção geral o ' ap Gioá y 

11.1 | RETIRADAS DE MATERIAIS E RECOMPOSIÇÕES SE Te 

11.1.1 | Retirada de Suporte para luminária e/ou projetor UN 1,00 E e 2 

11.1.2 | Retirada de reator Externo/Interno, em postes UN 1,00 ? 5 e 

11.1.3 | Retirada de lâmpada VPS/VMET instalada em luminaria em poste UN 1,00 2 o a 

11.1,4 | Retirada de célula fotoelétrica instalada em luminária em poste UN 1,00 $ sã 

11.1.5 | Retirada de luminária instalada em braço de IP UN 1,00 8 E e 

11.1.6 | Retirada de braço de IP (incluindo ferragens) instalada em poste UN 1,00 S 5 E 

14.1.7 | Retirada de Poste de concreto UN 1,00 gu ê 

11.1.8 | Retirada de Poste de resina plástica UN 1,00 É 8a 

11.1.9 | Retirada de quadro de medição e/ou de distribuição UN 1,00 8 S 2 

11.1.10 | Retirada de disjuntores em quadro de medição e/ou de distribuição UN 1,00 £ õ B 

11.1.11 | Retirada e recomposição de piso tipo Pedra Tosca M2 1,00 nie > 

11.1.12 | Retirada e recomposição de meio fio. M 1,00 

11.1.43 | Retirada e recomposição de piso cimentado sobre lastro de concreto UN 1,00 

11.1.44 | Retirada de condutores instalados em braço de IP UN 1,00 

11.1.15 | Retirada de base de célula fotoelétrica UN 1,00 

11.1.16 | Retirada de chave de comando de IP UN 1,00 

11.1.17 | Retirada de suporte para braço de IP UN 1,00 

11.1.18 | Retirada de conector tipo cunha UN 1,00 

11.1.19 | Retirada de conector perfurante UN 1,00 

114.1.20 | Retirada de Rack UN 1,00 

12.1 | SERVIÇOS 

121.1 | Disponibilidade de turma pesada, período diurno - dias úteis H 150,00 

12.1.2 | Disponibilidade de turma pesada, período noturno - dias úteis H 1,00 a 3 
ET - - g 

1213 paponilidade de turma pesada - Durante os dias de domingos e H 40,00 5 g ; 

12.1.4 | Disponibilidade de turma teve, periodo diurno - Dias úteis H 20,00 8 E 8 

12.1.5 | Disponibilidade de turma leve, período notumo - Dias úteis H 10,00 : E Ê 

12,1.6 | Disponibilidade de turma leve - Durante os dias de domingos e feriados | H 2,00 E e g 

12.1.7. | Disponibilidade de carro equipado com cesta H 10,00 º 

12.1.8 | Caminhonete Saveiro (CHP) H 4,00         
  

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará 
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12.1.9 | Disponibilidade de Veículo Leve c/combustivei e motorista UN 10,00 

Disponibilidade de caminhão equipado com guindaste com O O 

12.110 combustível e motorista UN 2,00 a Runs ad 
- E ]o , - , z 1 VS, . CP ad 

12411 Disponibilidade de caminhão equipado c/cesta p/execução de serviços 2.00 Ea s jest A 

Elétricos c/combustível e motorista 
  

12.1.12 | Serviços técnicos especializados - homem x hora de Engenheiro 1,00 
  

  

12.1.14 | Serviços técnicos especializados - homem x hora de Eletrotécnico 1,00 
  

H 

H 

12.1.13 | Serviços técnicos especializados - homem x hora de Eletricista sênior H 1,00 

H 

H 12115 Serviços técnicos especializados - homem x hora de Ajudante de 1,00 

eletricista 
  

Poda de árvore nas proximidades de redes e linhas energizadas, 
12.1.18 | conforme legislação aplicável, com serviço a ser realizado na extensão | UN 5,00 

de até 6 metros de comprimento/poda e descarte apropriado. 
  

  

  

  

12.14.17 | Pintura de Aparelhos - Acima de 400W UN 1,00 

12.1.18 | Pintor UN 1,00 

13.1 jOBRAS 
1344 Instalação de eletroduto rígido roscável de PVC embutido no piso de 1.00 

3/4" ' 
  

13.1.2 | Instalação de etetroduto rígido roscável de PVC embutido no piso de 1º 220,00 
  Es

te
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1313 Instalação de eletroduto rígido roscável de PVC embutido no piso de 1 
14" 1,00 
  

Instalação de eletroduto rígido roscável de PVC embutido no piso de 1 
13.1.4 449" 250,00 
  

13.1.5 | Instalação de eletroduto rígido roscável de PVC embutido no piso de 2º 200,00 
  

  

142º 
  

13.1.7. | instalação de eletroduto rígido roscável de PVC embutido no piso de 3º 1,00 
  

13.1.8 | Instalação de eletroduto rígido roscável de PVC embutido no piso de 4º 1,00 
  

13.1.9 | Substituição/Instalação de eletroduto corrugado PEAD D=10cm 1,00 
  

13.1.10 | Instalação de eletroduto corrugado PEAD com D= 20cm 1,00 
  

M 

M 

M 

M 

M 

1316 Instalação de eletroduto rígido roscável de PVC embutido no piso de 2 M 1,00 

M 

M 

M 

M 

M 
Instalação de metro de eletroduto de PVC rígido embutido no piso - 1/2 

  

  

  

  

  

    
13.14.11 até 4º 1,00 

13112 Instalação de metro de eletroduto corrugado para travessias - Método UN 1,00 

não destrutivo 
13.113 ego de metro de eletroduto de ferro galvanizado aparente - 1/2 UN 1,00 5 . 

SS 

14.1 | ORNAMENTAÇÃO NATALINA 5 É 
14,11 | Instalação de Mangueira Luminosa com 50m para Ornatos Natalinos UN 180,00 8 8 

instalação de iluminação natalina em poste, braço de Iluminação 8 s 

14192 Pública ou apoiado em fachadas de Edifícios com estrutura metálica UN 50.00 E e 

“"* | emver galhões soldados conforme desenho indicativo ou Projeto ' o 

Luminotécnico 
14.1.3. | Instalação de conjuntos decorativos de micro lâmpadas de LED em UN 30,00           
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árvore 

Instalação de cordão luminoso com 200 micro lâmpadas de LED para E 
1414 Ornatos Natalinos UN 30,00 “Er 

14.1.5 | Instalação de Árvore de Natal altura 4 a 7m UN 10,00 

14.1.6 | Instalação de Árvore de Natal altura 2 a 4m UN 3,00         
  

2.1 LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

e Em toda área do Município de São Benedito/CE (urbana e rural). 

DECLARO QUE OS SERVIÇOS ACIMA DESCRITO FORAM EXECUTADOS 

SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E PRAZOS 

CONTRATUAIS, E EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS 

REQUERIDAS. 

  

vi
nc
ul

ad
o 

à 
Ce

rt
id

ão
 

nº
 

23
18

10
/2

02
1,

 
em

it
id

a 

Re
gi
on
al
 

de
 

En
ge
nh
ar
ia
 

e 
Ag
ro
no
mi
a 

do
 

Ce
a 

10
/0

3/
20

21
 

E 
a 
E 
S 
Õ 

o 
É 
o 
TÚ 
5 
+ 
ta 
> 
õ 
Jem 

o 
o 
& 
+ 
E 
Q q 
E 
6 
e 
E 
6 
E 
5 
o 
o 
o 
o 2 
o 
Li 

q 
2» 

ADO 97 | / Ns) 
A uia / f fm bon des po difro 

ANTÔNIO ELDER GONÇALVES DA SILVA 
ENGENHEIRO ELETRICISTA 

CREA Nº. 45568 CE 
RNP Nº. 060843229-6 

    

Fortaleza, 04 de Fevereiro de 2021. 
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Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
do Brasil 

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA 

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010 

  

  

  

  

  

  

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA 

Validade: 10/02/2022 - 09/08/2022 

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 
31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICÇAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em 
débito Com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita a(s) 
atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s) 

  INFORMAÇÕES DO REGISTRO 

Razão Social: PROURBI PROJETOS, COSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME 
Data do Ato Constitutivo: 

Data da Última Atualização do Ato Constitutivo: 
Data de Registro: 27/02/2015 

Registro CAU: PJ29146-3 

CNPJ: 20.964.420/0001-03 
Objeto Social: Prestação de serviços e elaboração de projetos de engenharia, arquitetura e urbanismo, eletricidade, 

topografia, geplogia, cartografia, paisagismo, aerofotogametria, inclusive com a utilização dos 
programas utocad 2d, 3d e 3d Stúdio Max (Maguete eletrônica), Corel Draw (Diagramação de 

esenhos), Photoshop (Manipulação de Imagens): Construção Civil e de Serviços de Mão de Obra 
nas áreas da Construção Civil, Construção e Manutenção de Centrais de ar condicionado, 
Construções de Obras de Saneamento, Terraplanagem, Pavimentação, Obras dvarte, Estruturas, 
Portos e Aeroportos, Pontes e Viadutos, Açudes e Barragens, Pequenas reformas, Instalações 
Elétricas, Construção de redes elétricas de alta e baixa tensão, compreendendo a construção de 
Estações, Sub-estações, Casas de comando; construções Hidrosanitárias e Tubulações para gás, 
Consultoria Técnica, Prestações de contas, Assessoria Contábil, Planejamento Governamental para 
União, Estados e Municípios com elaboração de projetos, planos e estudos, Informática, 
Comunicação e Publicidade, inclusive na Internet, Serviços de Limpeza Urbana, Transporte de 
resíduos sólidos, projetos, planos, operação e construção de aterro controlado e aterro sanitário, 
terceirização de mão de obra em todos os níveis, aluguel de veículos de qualquer porte, aluguel de 
máquinas e equipamentos, manutenção e conserto de equipamentos diversos, tais como veículos, 
máquinas, aparelhos eletrodomésticos, entre outros; coleta de resíduos não-perigosos, construção 
de edifícios, obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, instalação e manutenção elétrica, 
construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, outras obras de engenharia civil 
não especiiicadas anteriormente, instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, instalação e 
manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, outras obras de 
instalações em construções não especificadas anteriormente, perfuração é construção de poços de 
água, serviços advocatícios, atividades de contabilidade, serviços de arquitetura, serviços de 
engenharia e serviços especializados para construção não especificados anteriormente. 

Atividades econômicas: 

- ATIVIDADES DE CONSULTORIA É AUDITORIA CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA 
- ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS 
- COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 
- CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 
- INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 
- LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR | 
- SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA ' 
- SERVIÇOS DE ARQUITETURA | 
- SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA 

    - SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

Capital social: R$ 1.000.000,00 
Última atualização do capital: 23/11/2016 rn. 

UR o, 

  RESPONSÁVEIS TÉCNICOS 

Nome: PATRICIA PESSOA LIMA 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https: //siccau.caubr.gov.br/appiview/sight'extemo?form=Servicos, com a chave: 337381 

Impresso em: 11/02/2022 às 13:17:30 por: PROURBI PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, ip: 172.68.27.144 

  
 



  

  

  Do a 
pa Edom, : . 

CERTIDÃO DE REGISTRO Equrração      Conselho de Arquitetura e Urbanismo JURIDICA 
o Brasi 

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA Nº 0000000718581 

Lei Nº 32378 de 31 de Dezembro de 2010 TRE 
20220000718581t 

  

(M
m 

Título: 
Arquiteto e Urbanista 

Início do Contrato: 12/02/2015 

Número do RRT: 3223944 

Tipo de Vínculo: PRESTADOR DE SERVIÇOS 

Designação: 

OBSERVAÇÕES + 

- À falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à 
respectiva ação penal, 

- CERTIFICAMOS que caso ecorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão 
perderá a sua validade para tedos os efeitos. 
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos 
- Válida em todo o território nacional. 

Certidão nº 718581/2022 

Expedida em 10/02/2022, FORTALEZAICE, CAUICE 

Chave de Impressão: 337381 

  

   
A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov,br/app/view/sight'externa?form=Servicos, com a chave: 337381 

Impresso em: 17/02/2022 às 13:17:30 por: PROURBI PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, ip: 172.68.27.144 
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SD emo = 

CERTIDÃO D E'REGI STRO EQUITAÇÃO 

  

Conselho de Arquitetura e Urbanismo Nº 0000000704735 SEE 

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Ê ' 

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010 MO A 
210000704735 

  

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA 

Validade: 30/05/2022 

CERTIFICAMOS que o Profissional PATRICIA PESSOA LIMA encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 
12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que o Profissional não 

se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR 

  
  INFORMAÇÕES DO REGISTRO 

“>, Nome: PATRICIA PESSOA LIMA CPE: 615.426.873-49 
Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista 

Registro CAU : A103597-5 

Data de obtenção de Títulos: 22/07/2003 
Data de Registro nacional profissional: 05/09/2003 
Tipo de registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS ) 
Situação de registro: ATIVO 
Título(s): 

- Arquiteto e Urbanista 

País de Diplomação: Brasil 

Cursos anotados no SICCAU: 

ANOTAÇÃO DE CURSO     

- Nenhum curso anotado. 

  
  ATRIBUIÇÕES 

As atividades, atribuições e campos de atuação profissional são especificados no art. 20 da Lei 12.378, de 31 de 
dezembro de 2010. 

  OBSERVAÇÕES 

- À falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à 
respectiva ação penal. 

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão 
perderá a sua validade para todos os efeitos. 
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 

- Válida em todo o território nacional, 

  

Certidão nº 704735/2021 i 

Expedida em 01/12/2021, FORTALEZA/CE, CAU/CE í 

Chave de Impressão: ZZ0795 ' 

   
A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://slecau.caubr.gov.br/app/viewisightexterno Narm=Servicos, com a chave: ZZ0795 

Emprasso em: 01/12/2021 às 17:38:39 por: PATRICIA PESSOA LIMA, Ip: 172.68.27.28 

  
 



  

Conselho de Arguitetura e Urbanismo 
do Brasil 

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO 

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014 

  

  

  

  

Validade: Indeterminada 

  

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de 
Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s): 

  DADOS DO PROFISSIONAL 

Profissional: PATRICIA PESSOA LIMA 

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista 

Data de obtenção do título: 22/07/2003 

Registro Nacional: 0041035975 

Data de Registro: 05/09/2003 

  

Validade: Indefinida 

  
  ANOTAÇÃO DE CURSO 

- Nenhum curso anotado. 

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT     

Número do RRT: 10936101 Tipo do RRT: RRT SIMPLES Registrado em: 28/07/2021 

Forma de registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL 

Descrição: 

Elaboração de Projeto Executivo do Parque de Iluminação Pública do Município do Crato-CE, envolvendo manutenção, obras de 

ampliação e melhoria, operação, iluminação artística, decorativa e luminotécnica de 18.227 pontos luminosos, possuindo entre 

eles 1.378 pontos com tecnologia em LED. 

Empresa contratada: PROURBI PROJETOS, COSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME 
CNPJ: 20.964.420/0001-03 

DADOS DO CONTRATO 

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL CRATO 
CPF/CNPJ: 07587975000107 

RUA LARGO JULIO SARAIVA NºSN 

Complemento: 

  
  

Cidade: CRATO Bairro: CENTRO UF: CEP: 63100347 

Contrato: 202004301 Celebrado em 30/04/2020 

Valor do contrato: R$ 9.869.430,42 Tipo do Contratante: 

Data de Início: 30/04/2020 Data de Fim: 2021-05-30 

  ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA 

1.7.1 - Memorial descritivo , 1 un; 1.9,2 - Projeto de sistema de iluminação pública , 18227 un; 

  

  
  

  

     

  

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO | 

R RATISBONA NºSN o 
Complemento: PRACA DA ESTACAO REFSA My | 

Cidade: CRATO Bairro: CENTRO UF: CE CEP: 63100000 | 

A autenticidade desta Certdião pode ser verificada em: https:/slocau.caubr.gov.br/app/viewislghtfexterno Morm=Servicos, com a chave: 4221W270B7572DACB13W 
impresso em: 09/08/2021 às 08:59:35 por: PATRICIA PESSOA LIMA, lp: 172.68.24.42 

  
 



  

Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
do Brasil 

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO 

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014      

      

Coordenadas Geográficas: 

DESCRIÇÃO 

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

- Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso ocorra alterações das informações constantes do Atestado 
registrado ou do RRT vinculado ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações constantes do RRT, do 
atestado ou do requerimento da certidão. 

  

  

  
  

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, 
expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações 
nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei 
nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) 

- À Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade 
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu 
quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas 

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 
21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima 
discriminadas 

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou 
de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - 
RRT 

- Válida em todo o território nacional. 

Certidão nº 679105/2021 

Expedida em 04/08/2021 12:08:00, FORTALEZA/CE, CAU/CE 

Chave de Impressão: 42Z1W270B7T672DACBI3W 

   



  

   

+ PRATI UA DO SECRETARIA MUNICIPAL 
DE INFRAESTRUTURA     

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atestamos para os devidos fins de idoneidade técnica, que a empresa 

PROURBI PROJETOS E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. - ME, inscrita 

no CNPJ Nº 20.964.420/0001-03, estabelecida na Av. Senador Virgilio Tavora, 

999, Loja 01, Aldeota, CEP: 60.170-079, Fortaleza/Ce, CREA Nº. 0000450472 

— CE, CAU Nº. PJ29146-3 tendo como profissional responsável técnico junto 
ao CAUICE, a Arquiteta e Urbanista, Sra. PATRICIA PESSOA LIMA, inscrito 

no CPF 615.426.873 - 49, registrado no CAU Nº. 73.572 — 8, executou e vêm 
executando para o Municipio do Crato/Ce, através da secretaria de 

infraestrutura, inscrita no CNPJ - o. 587. 975/0001-07, “situada na Rua José 

Carvalho, Nº. 346, Centro, CEP 63. 4100: 020, néste ato representado pelo 

Secretário Municipal de Infraestrutura, E ltato Samuel Gonçalves Dantas, 

inscrito no- CPF Nº 066.082. 783-22, "os Serviços de. GERENCIAMENTO DO 

SISTEMA . DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA Po “ENVOLVENDO ÂÃ 

ATUALIZAÇÃO E. “OPERAÇÃO, DO CADASTRO! INFORMATIZADO DO 

   

PARQUE DE IP. DO: MUNICIPIO, MANUTENÇÃO | PREVENTIVA E. 

“CORRETIVA DA. REDE DEP, OPERAÇÃO, REFORMÁ. 

  

— AMPLIAÇÃO, ELABORAÇÃO: DO PROJETO. ExÉcurivo. E Todas. as == 

DEMAIS “ATIVIDADES - NECESSÁRIAS “AO “ATENDIMENTO: D as: o 

NECESSIDADES DA PREFEITURA QUANTO, A: ILUMINAÇÃO BLIGA, o | 

conforme o Memorial Descritivo, a RRT nº 10836101, informações ' ontratilais, o 

  

   

    

  

relação dos senviços e quantitativos. abaixo, o “ E noto 

  

DADOS DO CONTRATO 

  

Data de Ínicio: 30/04/2020 RE 

Prazo de Vigência e execução: 30/05/2051 

—  Valorglobal do contrato: R$ 9.869.430,42 no 
Ea Contratante: Municipio do Crato — Sooreterta de nfaeêirutora + E 
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FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, 

INCLUINDO OS SERVIÇOS DESCRITOS ABAIXO: 

HL 

“Rua Dom Pedro 1j 203 —Centro. Email: seinfra(aerato.ce.gov.br. CEP 63.100 

Contratada: Prourbi Projetos e Construções e Serviços LTDA. — ME 

Local da execução dos serviços: Praça da Estação 

SECRETARIA MUNICIPAL 
DE INFRAESTRUTURA 

Elaboração de Projeto Executivo e Execução das Obras, gerenciamento 

completo Sistema de iluminação Pública contemplando 18.227 (dezoito 

mil, duzentos e vinte e sete) pontos luminosos utilizando software de 

Gestão de Iluminação Pública; incluindo e disponibilizando infraestrutura 

como imóvel, veículo e pessoal compatível com a quantidade de pontos; 

Estrutura para funcionamento do serviço de Call Center 24 horas para 

atendimento ao cidadão. 

Elaboração de Projeto Executivo e Operação de Software de Gestão 

para gerenciamento integral do sistema de Iluminação Pública 

abrangendo: Operação, atualização do Cadastro georreferenciado, 

tratamento estatístico das falhas, planejamento da manutenção 

preventiva e corretiva com base na vida útil dos pontos, cálculo do 

consumo de energia do sistema, elaboração de desenhos digitalizados e 

acesso de todas informações do sistema em tempo real, via WEB; 

Elaboração de projeto executivo, projeto luminotécnico, serviços de 

melhoria, ampliação, modemização e eficientização com luminárias 

LED, com potência nominal de até 210W, com vida útil mínima de 

50.000 horas, temperatura de cor 4.000/5.000K, grau de proteção IP66, 

corpo em alumínio injetado de alta pressão, fator de potência mínimo de. 

0,95, impactos mecânicos !K09, com tomada de 7 pinos (preparada para 

telegestão), driver dimerizável com certificações (INMETRO / PROCEL / 

ABNT. | 
Elaboração de Projeto Executivo dos serviços de Iluminação decorativa, 

artística, cênica e de festividades do Sistema de Iluminação Pública do 

Município. 

Digitalizado com CamScanner 

  

italo Samuel ea) Dantas “E 
Secretâno de Infreestrutura 

e AGE 314550 RNPOSIBBTOILS 

rena O1070NTIC2NGP 
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V. 

PREFEITURA DO 
SECRETARIA MUNICIPAL 
DE INFRAESTRUTURA 

ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
& n 

o : a , s A E, ” Rs 

Elaboração de Projeto Básico técnico contendo funções, telas é NE apelo 

relatórios no idioma “português”, com orçamentos € especificações de 

materiais; 

Aplicação e Operacionalização de software em sistema de iluminação 

pública com 18.227 (dezoito mil, duzentos e vinte e sete) pontos de 

iluminação pública tendo apresentado para tanto a “Licença de uso” 

como descrito a seguir: 

Software de implantação do sistema informatizado de gerenciamento 

abrangendo: 

- Operação e Atualização de cadastro; 

- Acompanhamento estatístico da vida útil os pontos de IP; 

- Tratamento estatístico das falhas em sistema de IP; 

- Planejamento da manutenção preventiva com base na vida útil dos 

pontos de IP; 

- Cálculo do consumo de energia do Sistema; 

- Elaboração de desenhos digitalizados, e 
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Rua Dom Pedro 1, 203 - Centro. Email: seinfraQoerato.ce.gov.br. CEP 63.100-020 

Digitalizado com CamScanner 
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conselho de Arquitetura RRT SIMPLES EXTEMPORANEO 

CAU / 3 M e Urbanismo do Brasil SH Bisea oO 

v / Í E 

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT     
Verificar r Autenticidade 

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO 

1.1 Arquiteto(a) e Urbanista 

  

Nome Civil/Social: PATRICIA PESSOA LIMA CPF: 615.426.873-49 Tel: (85) 99986-2464 

Data de Registro: 05/09/2003 Registro Nacional: 0041035975 E-mail: financeirolGEprourbi.com.br 

1,2 Empresa Contratada 

Razão Social: PROURBI PROJETOS, COSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME Número CAU: PJ29146-3 

CNPJ: 20.964.420/0001-03 Data de registro: 27/02/2015 

2. DETALHES DO RRT 

Nº do RRT: 5110936101!00CT0O01 Forma de Registro: INICIAL 

Data de Cadastro: 08/07/2021 Tipologia: 
Público 

Modalidade: RRT SIMPLES Extemporâneo Forma de Participação: INDIVIDUAL Se
u(
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Data de Registro: 29/07/2021 

2.1 Valor do RRT 

  

Valor de Taxa de Expediente: R$97,95 Pago em: 08/07/2021 
Valor de Taxa Extemporâneo: R$97,95 Pago em: 28/07/2021 

Total Pago: R$195,90 

3.DADOS DO CONTRATO 

3.1 Contrato 202004301 

Nº do RRT: S11093610L100CT001 CPF/CNPJ: 07.587.975/0001-07 Nº Contrato: Data de Início: 
202004301 30/04/2020 

ma Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL Valor de Contrato: R$ Data de Celebração: Previsão de Término: 
CRATO 9.869.430,42 30/04/2020 30/05/2021 

3.1.1 Dados da Obra/Serviço Técnico 

CEP: 63100000 Nº: SN 

Logradouro: RATISBONA Complemento: PRACA DA ESTACAO REFSA 

Bairro: CENTRO Cidade: CRATO 

UF: CE Longitude: Latitude: 

3,1.2 Descrição da Obra/Serviço Técnico 

Elaboração de Projeto Executivo do Parque de Iluminação Pública do Município do Crato-CE, envolvendo manutenção, obras 
de ampliação e melhoria, operação, iluminação artística, decorativa e luminotécnica de 18.227 pontos luminosos, 
possuindo entre eles 1,378 pontos com tecnologia em LED. 

E
 

3.1.3 Declaração de Acessibilidade 

   Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as ( R 

edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme $ 1º do art. 56 da Lei nº 13146, de 06 A 
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, RRT SIMPLES EXTEMPORANEO 
EE Conselho de Arquitetura 
E e Urbanismo do Brasil 

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT     
  

de julho de 2015. 

3.1,4 Dados da Atividade Técnica 

Grupo: PROJETO Quantidade: 1 

Atividade: 1.7.1 - Memorial descritivo Unidade: unidade 

Grupo: PROJETO Quantidade: 18227 
Atividade: 1.9.2 - Projeto de sistema de iluminação pública Unidade: unidade 

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO 

4,.1,1 RRT's Vinculados 

Número do RRT Forma de Registro Contratante Data de Registro Data de Pagamento 

Nº do RRT: 5110936101!00CT001 INICIAL PREFEITURA MUNICIPAL 08/07/2021 28/07/2021 
CRATO 

5, DECLARAÇÃO DE VERACIDADE 

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações 
cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil. 

6. ASSINATURA ELETRÔNICA 

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista PATRICIA PESSOA LIMA, registro CAU 
nº 0041035975, na data e hora: 08/07/2021 11:18:51, com o uso de login e de senha. A autenticidade deste RRT pode ser 
verificada em: https://siccau,caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ou via QRCode. 

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https:ffsiccau.caubr.gov.br/app/view/sight/extemo?form=Servicos, ou via QRCode. Documento Impresso em: A 
04/08/2021 às 11:23:53 por: siccau, ip 10.128.0.1. 
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CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO is | 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo Nº 0000000623230 

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO 
Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014 

    
  

  

  

  

—
 

Validade: indeterminada 

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos O registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de 
Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s): 

DADOS DO PROFISSIONAL 

Profissional; PATRICIA PESSOA LIMA 

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista 

Data de obtenção do título; 22/07/2003 

Registro Nacional: 0041035975 

Data de Registro: 05/09/2003 

Validade: Indefinida 

  
ANOTAÇÃO DE CURSO 

- Nenhum curso anotado. 

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT 

Número do RRT: 8252714 Tipo do RRT: SIMPLES 

Forma de registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL 

Descrição: 

  
  

Registrado em: 14/05/2019 

PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ARACATI, ENVOLVENDO A 

ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE IP, OPERAÇÃO, REFORMA E OBRAS DE 

AMPLIAÇÃO E MELHORIA, ILUMINAÇÃO ARTÍSTICA E LUMINOTÉCNICA. 

Empresa contratada: PROURBI PROJETOS, COSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME 
CNPJ: 20.964.420/0001-03 

DADOS DO CONTRATO 

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI 
CPF/CNPJ: 07684756000148 

  
  

RUA CORONEL ALEXANZITO Nº 1272 

Complemento: 

Cidade: ARAÇATI Bairro: CENTRO UF: CE CEP: 62800000 

Contrato: 0705.0001/2019 Celebrado em 07/05/2019 

Valor do contrato: R$ 8.235.402,34 Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito público y 

Data de Início: 15/05/2019 Data de Fim: 2019-12-31 

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA 

2.8.2 - Execução de sistema de iluminação pública , 7981.00 un - unidade; 

  

  
  

    

    

  

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO 

RUA S/N Nº SAN 

Complemento: 
. 

Cidade: ARACATI Bairro: TODOS OS BAIRROS UF: CE CEP: 62800000 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https:/slecau.caubr.gov.br/app/view/sight/extemo Morm=Servicos, com a chave: YOD26ZAT40BA11 18038: 

Impresso em; 11/06/2021 às 11:13:23 por: PATRICIA PESSOA LIMA, Ip: 162,158.224.148 
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Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
do Brasil 

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO 

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014 

  

  

  

  

  

  

Coordenadas Geográficas: O O 

  
DESCRIÇÃO 

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO 

  
INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

- Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso ocorra alterações das informações constantes do Atestado 
registrado ou do RRT vinculado ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações constantes do RRT, do 
atestado ou do requerimento da certidão. 

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, 
expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações 
nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei 
nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) 

- À Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade 
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu 
quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas 

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 
21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima 
discriminadas 

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou 
de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - 
RRT 

- Válida em todo o território nacional. 

- RESSALVA: esta CAT-A não tem validade para atividade de PROJETO, conforme art. 8º, |, da Resolução CAU/BR nº 
91, 

Certidão nº 623230/2020 

Expedida em 20/11/2020 12:11:00, FORTALEZAICE, CAU/CE 

Chave de Impressão: Y0026ZA740BA1116C369 

   



ESTADO DO CEARÁ 
MUNICÍPIO DO ARACATI 

  

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

    
   

   

PROJETOS CONSTRUÇÕES [5 SERVIÇOS. LTDA. — ME, inscrita no CNPJ Nº, 

20. 964, 420/0001-03, estabelecida à Avenida Dom Luís, 608, Sala 304, Meireles, Cf 
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profi ssional responsável técnica junto ao CAUÍCE, a "arquiteta e urbanista PATRÍCIA 
PESSOA LIMA, inscrita no CPF Nº. 615.426.873-49, registro nacional CAU Nº. 0041035975, 
executou e vem executando para o Município do Aracati/CE, através da Secretaria de 
Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, inscrita no CNPJ Nº, 07.684.756/0001-46, situada 

à Rua Santos Dumont, 1146, Centro, Aracati/CE, CEP 62.800-000, neste ato representada 

pelo Secretário Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, Sr. Edgard Alves 
Damasceno Neto, inscrito no CPF Nº. 617.982.663-34, os serviços de ELABORAÇÃO DE 
PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE GERENCIAMENTO COMPLETO 
DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, 
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DO MUNICÍPIO DE ARACATI, conforme CONTRATO Nº. 
0705.0001/2019 firmado em 07/05/2019, conforme os serviços relacionados abaixo: 

1. DADOS DO CONTRATO 

Data do Início: 15/05/2019 

Prazo de Vigência e Execução: até 31/12/2019 

Valor Global do Contrato: R$ 8.235.402,34 (oito milhões, duzentos e trinta e cinco mil, 

quatrocentos e dois reais e trinta e quatro centavos) 

Contratante: Município do Aracati - Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano 

Contratada: Prourbi Projetos Construções e Serviços Ltda. — ME 

Local da execução dos serviços: Em toda área do município (urbana e rural) 

  

2. SERVIÇOS DE ARQUITETURA E URBANISMO — RESPONSÁVEL TÉCNICA DAS 

ATIVIDADES ELÉTRICAS 

    

2.1. ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS OBRAS E 

GERENCIAMENTO COMPLETO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM 

FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, INCLUINDO OS 

SERVIÇOS DESCRITOS ABAIXO: 

e Elaboração de projeto executivo e execução de obras de Iluminação artística e 

luminações decorativas ou especiais de festividades, (São João, Carnaval, Natal, 

Padroeira, etc.) incluindo fornecimento de materiais; 

RUA SANTOS DUMONT, 1146, CENTRO, ARACATI, CEARÁ 

CNPJ Nº. 07.684,756/0001-46 

< m 
2 2 
2 o 

» a 

88 
o E 

3 
o» 
vs 
as 

ES 

e 
3 

2 
Day 
oo 

+ 
+ e 
o O. 
Su 
5 BD 
o 2 
õº 

os 
Ss o 

» o 
v o 

| 
= ú 

» q 
a 

os 
3 
º a. 
o O 

 » 
ho = 

SE 
o B 
3 E 
= 
a 
» o 

Sc 
“pv 

so 
= 
S q 
3 SG 
8 
38 

Do 
o 
2. 

       



em 

2.2. 

Iluminação Pública (IP) composto por 7.981 (sete mil, novecentos e oitenta e um)4 a É 
pontos de iluminação; E: es 
Elaboração de projeto executivo, operação e atualização de cadastro patrimonia Eis 
informatizado de acompanhamento estatístico da vida útil e do desempenho dos 8/8 
materiais e equipamentos existentes na rede de IP; 556 3 

Bi 
Elaboração de projeto executivo e operação com software de gerenciamento, ê 5 

abrangendo a operação e manutenção preventiva e corretiva do sistema de IP além É 8 
da cartografia e faturamento do consumo de energia correspondente, tendo. E 3 

apresentado para tanto a respectiva “licença de uso” do software; E 

E: 
Elaboração de projeto executivo e controle periódico do patrimônio de iluminação à ê 
pública da prefeitura para facilitar o serviço de tele atendimento 24h/dia, permitindo E 3 
atendimento personalizado ao cidadão, nas intervenções de emergência e Sg 
programadas; s ê 

Elaboração de projeto executivo e execução de serviços de eficientização energética a y 
para modernização do parque de IP, com a troca de 7.981 (sete mil, novecentos e E E 
oitenta e um) pontos, sendo estes, 1.830 (um mil, oitocentos e trinta) luminárias LED, E 
incluindo fornecimento de materiais com substituição de luminárias e acessórios; B 

e 

ESTADO DO CEARÁ 
MUNICÍPIO DO ARACATI 

   
        

  

Elaboração de projeto executivo e Gerenciamento completo de Sistema de 

   

  

Elaboração de projeto, orçamento e construção de rede exclusiva de IP para praças 
públicas e/ou vias urbanas, incluindo fornecimento de materiais; 

Elaboração de projeto executivo e construção de sistema de IP artística para. 

monumentos e/ou conjuntos arquitetônicos que compõem o patrimônio da cidade 
incluindo fornecimento de materiais. 

ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
Elaboração de projeto básico técnico contendo funções, telas e relatórios no idioma 
“nortuguês”, com orçamentos e especificações de materiais, 

Aplicação e operacionalização de software em sistema de iluminação pública com 

7.981 (sete mil, novecentos e oitenta e um) pontos de iluminação pública tendo 

apresentado para tanto a “licença de uso” como descrito a seguir: 

Software de implantação do sistema informatizado de gerenciamento abrangendo: 

- Operação e atualização de cadastro; 
- Acompanhamento estatístico da vida útil os pontos de IP; 
- Tratamento estatístico das falhas em sistema de IP; 
- Planejamento da manutenção preventiva com base na vida útil dos pontos de IP; 

- Cálculo do consumo de energia do sistema, 
- Elaboração de desenhos digitalizados; e 
- Acesso a todas as informações do sistema em tempo real, via WEB. 

    

RUA SANTOS DUMONT, 1146, CENTRO, ARACATI, CEARÁ 
CNPJ Nº. 07.684.756/0001-46 
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2.3, 
PÚBLICA 

Considerações: 
1, Natureza da continuidade. 
2. Serviço público essencial. 
3. Prestação de serviço sob o regime de concessão. 

  

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS ACIMA DESCRITOS FORAM EXECUTADOS 
SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E PRAZOS CONTRATUAIS 
E EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS REQUERIDAS. 

ESTADO DO CEARÁ 
MUNICÍPIO DO ARACATI 

Conteúdo: 
- Relatório descrevendo a atual situação do parque de IP com todas características 
relativas ao estado de conservação dos equipamentos e materiais associados como: 
luminárias, braços, lâmpadas, reatores, fotocélulas, etc., seu estado atual e sua 
adequação com as normas técnicas. 
- Descrição de uma metodologia de operação adequada a gestão e eficientização 
energética para modernização do parque de IP, com 7.981 (sete mil, novecentos e 
oitenta e um) pontos incluindo e disponibilizando infraestrutura como: imóveis, veículos 
e pessoal compatível com a quantidade de pontos; estrutura para funcionamento do 
Call Center 24h para atendimento do cidadão. 
- Gerenciamento, manutenção, ampliação e melhoria do parque de iluminação pública 
com execução de obras de IP de ruas, avenidas e praças; Iluminação artística e 
iluminação decorativas ou especiais de festividades, com planejamento urbano, 
incluindo fornecimento de materiais, 
- Construção de rede exclusiva de IP para praças públicas e vias urbanas, sistema de 
IP artística para monumentos e conjuntos arquitetônicos que compõe o patrimônio da 

cidade, incluindo o fornecimento de materiais. 

  

     

[sr 30 de Outubro de 2020, 

EMOS | Etmõss 

   

Í Paio Ee o & TE q E q Eae, É VORA 

RUA SANTOS DUMONT, 1146, CENTRO, ARACATI, CEAR Autorizada 
CNPJ Nº. 07.684.756/0001-46 
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- O o a 
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTAD: 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo Nº 0000000320860 “>” 
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO 

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010 

  

  

(
O
 

003208860 
COLA 

Validade: Indeterminada 

  

CERTIFICAMOS, para os devidos fins. que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de 
Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s): 

  
DADOS DO PROFISSIONAL 

Profissional: PATRICIA PESSOA LIMA 

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista 

Data de obtenção do título: 22/07/2003 

Registro Nacional: 0041035975 

Data de Registro: 05/09/2003 

  

Validade: Indefinida 

ANOTAÇÃO DE CURSO 
  

  

- Nenhum curso anotado. 

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT   
  

Número do RRT: 3739141 Tipo do RRT: SIMPLES - EXTEMPORÂNEO Registrado em: 09/06/2016 

Forma de registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL 

Descrição: 

| - Construção em rede de distribuição. || - Serviços nas redes de iluminação pública com fomecimento de material e ampliação da 
rede. 

Empresa contratada: PROURB! PROJETOS, COSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME 
CNPJ: 20.964.420/0001-03 

DADOS DO CONTRATO 

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA 
CPF/CNPJ: 23563448000119 

RUA JUVENAL GONDIM Nº 221 

Complemento: 

  

  

Cidade: PINDORETAMA Bairro: CENTRO UF: CE CEP: 62860000 

Contrato: 20150515.01 Celebrado em 15/05/2015 

Valor do contrato: R$ 841.192,00 Tipo do Contratante: Órgão Público 

Data de Início: 15/05/2015 Data de Fim: 31/12/2015 

  ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA 

2.8.2 - Execução de sistema de iluminação pública , 5000.00 un - unidade; 

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO 

AREA Municipio de PIndoretama Nº S/N 

  

  

  

  

  

Complemento: 

Cidade: PINDORETAMA Bairro: Todos os Bairros UF: CE CEP: 62860000 

Coordenadas Geográficas: O O 

    

  

  

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/appiviewisight/externo?form=Servicos, com a chave: Z084WABEW676Y5EZE3A7 

impresso em: 11/06/2021 às 11:18:36 por: PATRICIA PESSOA LIMA, ip: 162.158.224.148 

 



          

   

  

CERTIDÃO DE ACERVO TÉcRicO COM ATESTADO 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo CEE a do Brasil Nº 0000000320860 e GEERSAIa 

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO 

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010 
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DESCRIÇÃO 

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos 

  

  

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/98, 
expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações 
nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei 
nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) 

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade 
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu 
quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas 

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 
21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima 
discriminadas 

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou 
de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - 
RRT 

Certidão nº 320860/2016 

Expedida em 21/07/2016 12:07:00, FORTALEZA/CE, CAU/CE 

Chave de Impressão: Z984WAB6W676Y56ZE3A7 
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS DE IDONEIDADE TÉCNICA, QUE A EMPRESA PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME, INSCRITA NO CNPJ (ME) Nº 
20.964.420/0001-03, ESTABELECIDA À RUA SÃO PAULO, 32, EDIFÍCIO GENERAL TIBÚRCIO, 
SOBRELOJA - SALA 01, CENTRO, CEP: 80.030-100, FORTALEZA-CE, CAU Nº 29.146-3 CE, 
TENDO COMO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL TÉCNICA JUNTO AO CAUICE, RRT Nº 3223944. ARQUITETA E URBANISTA PATRÍCIA PESSOA LIMA, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE 
Nº 94002050232 SSP-CE, INSCRITO NO CPE/MF SOB O Nº 615.426.873-49, REGISTRO NACIONAL 
CAL/BR Nº A103.597-5, BRASILEIRA, SOLTEIRA, DOMICILIADO NA RUA LEONARDO MOTA, 1645, APTO 1302, ALDEOTA, FORTALEZAICE, CEP. 60.170-041 EXECUTOU E VEM EXECUTANDO PARA 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 23.583.448/0001-19, SITUADA À 
RUA JUVENAL GONDIM, Nº 221, CENTRO, PINDORETAMA-CE, OS SERVIÇOS TÉCNICOS 
ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE 
GERENCIAMENTO COMPLETO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA COM FORNECIMENTO 
DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DO MUNICÍPIO DE PINDORETAMA, 
CONFORME CONTRATO Nº 20150515.01 FIRMADO ENTRE 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDORETAMA E PROURB! PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, OS SERVIÇOS 
DE ARQUITETURA E URBANISMO RELACIONADOS ABAIXO: 
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1. DADOS DO CONTRATO     
e Data do início: 15 de maio de 2015 

s Prazo de vigência e execução: até 31.12.2015 

s Valor do Contrato: R$ 841.192,00 (oitocentos e quarenta e hum mil, cento e 
noventa e dois reais) 

» CONTRATANTE: Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento 
Econômico - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA 

e CONTRATADA: PROURBI Projetos Construções e Serviços Lida. — ME 
Responsável Técnica: Patricia Pessoa Lima CAU/BR Nº A 103,597-5 

* Local - Em toda a área do município (Urbana e Rural) 

2. SERVIÇOS ARQUITETURA E URBANISMO - RESPONSÁVEL 
TECNICA DAS ATIVIDADES ELÉTRICAS. 

2.14 Elaboração de Projeto Executivo e Execução das obras, gerenciamento 
completo do sistema de lluminação Pública com fornecimento de mão de 
obra, equipamentos e materiais, incluindo os serviços descritos abaixo: 

Prefeitura Municipal de Pindoretama — End: Travessa Juvenal Gondim, 221 
Centro - Pindoretama - CE - CEP: 62860-000 - CNP F.: 23.563.448/0001-19 
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s Elaboração de projetos executivos e execução de Obras de ltuminação 
artística e iluminações decorativas cu especiais de festividades, (São 
João. Camaval, Natal, Padroeira, etc.) incluindo fomecimento do 
maleriais; 

* Elaboração de Projeto executivo e Gerenciamento completo de Sistema 
de iluminação Pública (IP) composto por 5.000 (cinco mif) pontos de 
Huminação; 

» Elaboração do Projeto executivo, Operação e atua lização de cadastro 
patrimonial informatizado de acompanhamento estatístico da vida útil e do 
desempenho dos materiais e equipamentos existentes na rede de IP; 

e Elaboração de Projeto executivo é operação com Sollware de 
gerenciamento, abrangendo a operação e manutenção preventiva e 
corretiva do sistema de IP além da cartografia e faturamento do consumo 
de energia correspondente; 
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e Elaboração de Projeto executivo e Controle periódico do patrimônio de 

iluminação pública da prefeitura pera feciltar o serviço de tele 
atendimento 24h/dia, permitindo atendimento personalizado ao cidadão, 
nas intervenções de emergência e programadas: 

* Elaboração de Projeto executivo e execução de Serviços de eficientização 
energética para modemização do parque de IP, com a troca de 5.000 
(cinco mil) pontos incluindo fomecimento de materiais com substituição de 
luminárias e acessórios; 

e Elaboração de Projeto e Construção de rede exclusiva de IP para praças 
públicas eicu vias urbanas, incluindo fornecimento de materiais; 

e Elaboração de Projeto executivo e Construção de sistema de IP artística 
para monumentos e conjuntos arquitetônicos que compõem o patrimônio 
da cidade incluindo fornecimento de materiais; 

  

Prefeitura Municipal de Pindoretama — End: Travessa Juvenal Gondim, 221 Ds 
Centro - Pindoretama - CE - CEP: 62860-000 - CNPJ. 23.563.448/0001-19 | 14 
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2.2 ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
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e Elaboração de um Projeto Básico Técnico contendo as funções, telas e relatórios 
no idioma “Português”, com Orçamentos e especificações de materiais; 

e Aplicação e Operacionalização de Software em Sistema de iluminação com 5.000 
(cinco) mil pontos de iHuminação Pública tendo apresentado para tanto a 
respectiva “Licença de Uso” como descrito abaixo : 

e Software de Implantação do sistema informatizado de gerenciamento 
abrangendo, Operação e atualização do Cadastro; Acompanhamento 
estatístico da vida útil dos pontos de IP; Tratamento estatístico das falhas 
em sistema de IP; Planejamento da manutenção preventiva com base na 
vida útil dos pontos de IP: Cálculo do consumo de energia do sistema: 
Elaboração de desenhos digitalizados; e Acesso a todas as informações 
do sistema em tempo real, via WEB, 
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2.3 PLANO DE METODOLOGIA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

    
CONSIDERAÇÕES: 
1, Natureza da continuidade. 

2. Serviço público essencial, 

à. Prestação de serviço sob o regime de concessão. 

CONTEUDO: 

e Relatório descrevendo a atual situação do parque de IP com todas as 
características relativas ao estado de conservação dos equipamentos e materiais 
associados como: Luminárias, Braços, Lâmpadas, Reatores, Fotocélulas, etc... seu 
estado aluai e sua adequação com as normas iécnicas. 

s Descrição de uma Metodologia de Operação adequada a gestão e eficientização 
energética para modemização do parque de IP, com 5.000 (cinco mil) pontos 
incluindo e disponibilizando Infraestrutura como, (Imóveis, Veículos e Pessoal) 
compatível com a quantidade de pontos; Estrutura para o funcionamento do Cai 
Center 24 hs para atendimemto ao cidadão: 

Prefeitura Municipal de Pindoretama — End: Travessa Juvenal Gondim, 221 

Centro - Pindoretama - CE - CEP: 62860-000 - CNP 1.: 23.563. 448/0001-19 
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es Gerenciamento, Manutenção, Ampliação e Melhoria do Parque de Iluminação 

+ Construção de rede exclusiva de IP para praças públicas e vias urbanas, sistema 

  

PÉ A A a 

Po le 
” Patricia sans 

Arquiteta e Urbanista ei 
CAU: ASOBS97-5 964 426/0001-03 

Eudes = Representante 
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Pública com execução de Obras de iluminação pública de ruas, avenidas é praças, 
Huminação artística e iluminações decorativas ou especiais de festividades, com 

Planejamento Urbano, incluindo fornecimento de materiais 

de IP artistica para monumentos e conjuntos arquitetônicos que compõem o 
patrimônio da cidade, incluindo fornecimento de materiais. 

Declaramos que os serviços acima descritos foram executados satisfatoriamente 
de acordo com as condições e prazos contratuais, e em conformidade com as 
Normas Técnicas requeridas. 

Fortaleza, 22 de Junho de 2015. 
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CobeáA o Ate dat Ta TAS dpmes 

* ALEXANDRE LEITE DA ROCHA 
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA 
E MEIO AMBIENTE DE PINDORETAMA 

CRF MO D18,383.843-24 

    em 

  

  

  

ad 

    

  

Prefeitura Municipal de Pindoretama —- End: Travessa Juvenal Gondim, 221 

Centro - Pindoretama - CE - CEP: 62860-000 - CNP 1.: 23.563.448/0001-19 
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