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EDITAL
TOMADA DE PRECOS N2 2022.04.08.01-TP

Regido pela Lei n.2 8.666 de 21/06/93, (com as alteragdes da Lei n.? 8.883/94 e da Lei n.° 9.648/98) e suas
alteracdes e Lei Complementar n2 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alteracdes posteriores.

A Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo da Prefeitura Municipal de Solonépole, designada pela Portaria
n? 027/2022 GAB, 13 de janeiro de 2022, torna publico para conhecimento de todos os interessados que até as
08h00min do dia 28 de Abril de 2022, na sede da Comiss3o Permanente de Licitacdo da Prefeitura Municipal de
Solcndpole, localizada 3 Rua localizada n Rua Dr. Queiroz Lima 330, Centro, CEP 63.620-000, Sclondpole, Ceard, em
sessdo publica, dara inicio acs procedimentos de recebimento dos documentos de identificacdo e condicBes de
participac3o, bem como, abertura dos envelopes concernentes aos Documentos de Habilitagio e as Propostas de
Pregos, da licitagdo modalidade TOMADA DE PRECOS N2 2022.04.08.01-TP, identificado abaixo, mediante as
condicGes estabelecidas no presente Edital, tudo de acordo com a Lein.2 8.666/93, de 21.06.93, alterada pela Lei n.2
£.883/94 de 08.06.94 e iegislacio complementar em vigor,

g CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DE GALPAO INDUSTRIAL COM
Chieto: 2.000M* NA SEDE DO MUNICIPIO DE SOLONOPOLE/CE, TUDO CONFORME
ESPECIFICAGOES CONTIDAS NO PROJETO BASICO/TERMO DE REFERENCIA EM ANEXG.
Grgdo Interessado: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, EMPREENDEDORISMO E TURISMO
Modalidade: TOMADA DE PRECOS
Tipo: MENOR PRECO
Critério de Julgamento: GLOBAL
Regime de Execucio: INDIRETA
Empreftada: EMPREITADA POR PRECO GLOBAL
DEFINICOES:

NESTE EDITAL SERAU ENCONTRADOS NOMES, PALAVRAS, SIGLAS E ABREVIATURAS COM 0OS MESMOS
SHGNIFICADOS ABAO:

= C.P.L/COMISSAO: Comissio Permanente de Licitacgo.

= CONTRATADA: Empresa vencedora desta licitacio em favor da qual for adjudicado o seu objeto.

= CONTRATANTE/PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLONOPOLE—PMS, através da Secretaria de Desenvolvimento
Ecandimico, Empreendedorismo e Turismo: Orgdos de onde se origina a presente licitac3o.

= CRC: Certificado de Registro Cadastral expedido pela Prefeitura municipal de Solondpole.

= FISCAUZACAO: Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Solondpole.

= PROPONENTE/INTERESSADO/LICITANTE: Empresa que apresenta proposta para este certame.

= ABNT: Associacdo Brasileira de Normas Técnicas.

#  PMS: Prefeitura Municipa! de Solonépole.

INTEGRAM O PRESENTE EDITAL, GS SEGUINTES ANEXOS:

a2 ANEXO! —Memcrial Descritive e demais documentos pertinentes;
= ANEXO I} — Modelo de Proposta de precos;

® ANEXO i ~ Modelo de Procurag3o e Declaragfes:

2 ANEXO IV — Minuta do Contrato;

i-D0 OBIETO

Rua Dr. Queiroz Lima, 330, Centro, Solondpole - CE, 63.620~-000.
CNPJ:07.733.256/0001-57 | Fone:(88)35181387 | www.solonopole.ce.gov.br




PREFEITURA BE

* m@mmm

A Gente Faz, a Gente Cuida!

‘ : By o
1.1 - Esta licitacdo tem por objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUGAO DE GALPAO INDUSTRIAL
COM 2.000M* NA SEDE DO MUNICIPIO DE SOLONQOPOLE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICACDES CONTIDAS NO
PROJETO BASICO/TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO.

2 - DAS CONDICGES DE PARTICIPACAO

2.1- PCDERAD PARTICIPAR DESTA LICITACAO:

2.1.1 - Quaisquer pesscas juridicas, localizada em qualquer Unidade da Federacio, sob a denominacdo de
sociedades empresarias (sociedades em nome coletivo), Empresa Individual de Responsabilidade Limitada — EIRELI, e
de sociedades simples - exceto sociedade cooperativa - devidamente cadastradas ou gue atendam a todas as
condicdes exigidas para cadastramento pelo Setor de Cadastro do Municipio de Solondpole, até o terceiro dia
anterior 3 data do recebimento das propostas, de acordo com o Art. 22, paragrafo 22 da Lei 8.666/93 e suas
alteracBes posteriores e que satisfacam a todas as condicBes deste edital, inclusive tendo seus objetivos sociais ou
cadastramento coempativeis com o objeto da licitacio.

2.1.2 - Firma individual ou sociedade comercial regularmente estabelecida neste pais, que satisfacam todas as
condicbes deste Edital de TOMADA DE PRECOS e demais especificagSes e normas, de acordo com os anexos, parte
integrantes do presents.

2.2 — NAC PODERAO PARTICIPAR DESTA LICITACAQ:

2.2.1 - N3o poderdo participar licitantes com s6cios, cooperados, diretores ou representantes comuns que estejam
figurando como administradores de ambas empresas.

2.2.1.1 - Se antes do inicio da abertura dos envelopes de preco for constatada a comunh3o de socios, diretores ou
representantes, estando os mesmos como administradores de ambas empresas, entre licitantes participantes,
somente uma delas podera participar do certame.

2.2.1.2 - Se constatada a comunhdoc de sdcics, diretores ou representantes, estando o0s mesmos como
administradores de ambas empresas, entre licitantes participantes apds a abertura dos envelopes de preco, os
respectivos participantes serdc automaticamente desclassificados do certame, independentemente do preco
proposta,

2.2.Z - Conséreios de empresas, quaisquer que sejam suas formas de constituicio;

2.2.3 - Empresas que estejam suspensas de participar de licitacdo realizada pelo Municipio de Solondpole;

2.2.4 - Empresas que foram declaradas inidéneas para ijcitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos da punicdo;

2.2.5 - Empresas que tenham sécics ou responsaveis técnicos que sejam servidores ou membros do Municipio de
Solondpole;

2.2.6 - Empresas que se encontrem em situacao de faléncia ou de recuperacao judicial; de dissolugdo; de fus3o, cisio
ou incorporagdo, liquidacdo, ou em regime de consorcio, qualquer que seja sua forma de constituicio;

2.2.7 - Cooperativas.

2.2.8 - A incompatibilidade dos objetos sociais da licitante com o objeto da licitacdo, implicando na impossibilidade
de sua participacio no certame.

2.2.9 — Empresas que este}ém cadastradas positivamente no CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS INIDONEAS E
SUSPENSAS (CEIS);

2.3 — A caracterizacdo das situagbes expostas no item 2.2, a partir da constata¢do pela Comiss3o, implicard na
eliminacdo sumdria do proponente do respectivo processo.,

3 - DAS FASES DO PROCESSO LICITATORIO

3.1- O presente procedimento de licitacio seguira o seguinte trmite em fases distintas:
3.1.1 - Analise dos documentos de representagdo dos prepostos dos licitantes;

3.1.2 - Recebimento de envelopes de “documentcs de habilitacdo” e “propostas de precos”;
3.1.3 - Abertura dos envelopes contendo os Decumentos de Habilitacao;

3.1.4 - Resultado de julgamento dos Documentos de Habilitac8o;

3.1.5 - Fase de recursos da Fase de Habilitacdo;
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3.1.6 - Abertura dos envelopes contendo as Propostas de Precos;
3.1.7 - Andlise e Classificac8o das Propostas de Precos;

3.1.8 - Resultade de julgamento das Propostas de Precos;

3.1.8 - Apuragdo do menor preco e declaragdo de vencedor;
3.1.1G - Fase de recursos da Fase de Proposta de Precos;

4 - DAS CONDICOES DE REPRESENTACAD

4.1 - Cada proponente apresentar-se-d4 com apenas um representante que, devidamente munido de
DOCUMENTACAO HABIL DE REPRESENTACAQ, serd o Ginico admitido a intervir nas fases de procedimento licitatdrio,
respondendo assim, para todos os efeitos, por sua representada, devende ainda, no ato da entrega dos énve!opes
exibir um documento de identificacio {com foto) vélido na forma da lei, expedido por orgdo oficial.

4.1.1 - Por DOCUMENTACAO HABIL DE REPRESENTACAD, entende-se:

4.1.1.1 - Quando NAO for SOCIO-ADMINISTRADCR OU REPRESENTANTE LEGAL, devers apresentar:

a} Procuragio ptblica ou particular {com firma reconhecida) para a presente licitag8o, constituindo o representante,
que declare expressamente seus poderes para a devida outorga;

b Ato constitutive, estatuto ou contrato social consclidado em vigor, da empresa a ser representada;

c) Documento oficial de identificacdo {com foto) valide na forma da lei;

4.1.1.2 - Quando for SOCIO-ADMINISTRADOR OU REPRESENTANTE LEGAL, deverd apresentar:

a} Ato constitutivo, estatuto cu contrato social consolidado em vigor;

b} Documento oficial de identificacdo {com foto) valido na forma da lei:

4.1.2 - A ndo apresentacio ou incorregdo dos documentos de que trata o subitem anterior ndo implicard na
inabilitacdo da licitante, mas impedira o representante de se manifestar e responder pela mesma na sessdo
correspondente, ou até o momento que a referida comprovacgdo puder ser verificada na fase seguinte, ou seja, na
fase de habilitacdo.

4.1.3 - Todos os documentos necessarios 3 participa¢do na presente fase deverio ser apresentados em original,
¢bpia autenticada por cariério competente, publicacdo em Orgdo Oficial ou autenticada pela Comissio
Permanente de Liciiacdo, mediante apresentacio dos originais.

4.1.4 — A qualquer momento o proponente poderd substituir o representante j& nomeado para responder pela
mesma, desde gue seja atendido a todas as exigéncias citadas no item 4 desde edital.

4.2 - Os interessados em participar do presente processo licitatdrio, que n3o queriam se fazer presente na sessdo de
recebimento dos documentos, bem como, ndo comprovem os poderes necessarios a condi¢bes de representacio,
poderdo protocolar os envelopes tratados nos itens 5 e 6 do edital, sendo:

" a} No protocolo do Sator de LicitagBes, junto a Comissdo Permanente de Licitagdo, antes do inicio dos trabalhos da
 sessdo, mediante apresentacdo de Documento oficial de identificaciio (com foto) valido do responsavel pela entrega,
bem como, assinatura de termo correspondente, ou;

b} Junto a Comiss3o Permanente de Licitagdo, durante os trabalhos da sessdo, mediante apresentacdo de
Documento oficial de identificacdo (com foto) vélido do responsével pela entrega, sendo constado tal ato na ata da
sessdo, ou;

¢} No Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Solondpole, ou;

d) Mediante remessa por via postal;

4.2.1 - Nio serd admitido o mesmo representante para varias empresas, caso seja constatade o mesmo
representante para duas ou mais empresas, ambas serdo desclassificadas.

4.3 - O interessado em participar deverd conhecer todas as condi¢les estipuladas no presente Edital para o
cumprimento das obrigacdes do objeto da licitagdo e apresenta¢io dos documentos exigidos. A participacio na
presente licitacdo implicara na total aceitacdo a todos os termos e integral sujeicdo a legislacdo aplicavel,
notadamente a Lei 8.666/93, alterada e consolidada.

4.4 - Na hipdtese de nfo haver expediente na data designada para a realizagdo do ato, este serd realizado no
primeiro dia Gtif subsequente, no mesmo local e hora.,
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4.5 - Este Edital e seus elementos constitutivos, poders ser obtido na Comiss3o Permanente de Licitagio da PMS,
mediante Termo de Retirada nos horarios de 07h30min as 11h30h e/ou pelo site do Tribunal de Contas do Estado do
Ceara —TCE, no endereco: htip://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes/.

5 — DA FASE DE HABILITACAO
5.1 - A fase de habilitacdo consiste na apresentacdo de documentos de forma a comprovar a regularidade da
proponente, conforme regulamenta o Art. 27 da Lei 8.666/93.

5.2 - Para se habilitarem nesta licitac3c as licitantes devéerdo apresentar envelope fechado, tendo no frontispicio os
seguintes dizeres:

A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLONOPOLE
TOMADA DE PRECOS N2 2022.04.08.01-TP
ENVELOPE “A” - DOCUMENTOS DE HABILITACAD
PROPONENTE

2.3 - O envelope “A” devera conter os documentos a seguir relacionados, todos perfeitamente legiveis, dentro de
seus prazos ¢ validade para o dia e horario indicados no Preambulo do edital.

5.4 -0 DOCUMENTO DAS CONDICOES DE PARTICIPACAQ, consiste de:

5.4.1. Como condi¢do prévia ao exame da documentac3o de habilitacdo do licitante, a Comissdo verificara o eventual
descumprimento das condicBes de participacio, especialmente quanto ao cumprimento do subitem 2.1.1 deste
edital, mediante a apresentaco: ‘

a) CERTIFICADC DE REGISTRO CADASTRAL ~ CRC, expedido pelo Setor de Cadastre de Fornecedores, da Prefeitura
Municipal de Solonépole, dentro da sua validade, junto aos documentos de habilitacdo.

5.4.2. Caso atendidas as condices de participacdo, a habilita¢io dos licitantes serd verificada em relacdo a
habilitagdo juridica, a regularidade fiscal e trabalhista, a qualificagio econémica financeira e a qualificacdo técnica.

5.4.2 - Relativa 2 HABILITACAO JURIDICA:

5.4.2.1 - REGISTRO COMERCIAL, no casoc de empresario individual, no registro publico de empresa mercantil da
lunta Comercial; devends, no caso da licitante ser a sucursal; filial ou agéncia, apresentar o registro da Junta onde
opera com averbac¢do no registro da Junta onde tem sede a matriz.

1 5.4.2.2 - ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO, CONTRATO SOCIAL CONSCLIDADO ou CONTRATO SOCIAL E TODOS OS
ADITIVOS, em vigor devidamente registrado no registro publico de empresa mercantil da Junta Comercial, em se
tratando de sociedades empresarias e, no caso de sociedades por agdes, acompanhado de documentos de eleicio
de seus administradores; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agéncia, apresentar o registro da Junta
onde opera com averbagio no registro da Junta onde tem sede a matriz. .
5.4.2.3 - INSCRICEC DO ATD CONSTITUTIVO, no caso de sociedades simples - no Cartério de Registro das Pessoas
Juridicas acompanhada de prova da diretoria em exercicio; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial cu
agéncia, apresentar o registro no Cartdrio de Registro das Pessoas Juridicas do Estado onde opera com averbacio no
Cartorio onde tem sede a matriz.
5.4.2.4 - DECRETO DE AUTORIZACAO, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
Pais, e ATO DE REGISTRO DE AUTORIZACAO PARA FUNCIONAMENTO expedido pelo drgdo competente, quando a
atividade assim o exigir.
>.4.2.5 - Ata da respectiva fundac3o, e o correspondente registro na Junta Comercial/Cartério, bem como o estatuto

com a atz de Eleicgo da Diretoria, na forma do artigo 18 da Lei n? 5.764/71, em se tratando de sociedade de
cooperativa.

5.4.2.6 - Documentos oficial de identificacio {com foto} valido na forma da lei do(s) sécio(s) administradores efou
titular{es);
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5.4.3 - RELATIVA A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

>.4.3.1 - Prova de inscric3o no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);
3.4.3.2 - Prova de inscri¢3o no Cadastro de Contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ac domicilic ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

5.4.3.3 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, inclusive quanto as contribuigbes previdenciarias;
5.4.3.4 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual;

5.4.3.5 - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante;

5.4.3.6 - Prova de regularidade relativa a0 Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS), demonstrando situacdo
regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei.

5.4.3.7 - Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de
certiddo negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei ne
5.452, de 12 de maio de 1943).

——

5.4.3.8. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, deverad apresentar toda a documentagdo exigida para
efeito de comprovacdo de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restricdo, sob pena de
inabilitacdo.

5.4.3.9. A existéncia de restricio relativamente 3 reguiaridade fiscal ndo impede que a licitante qualificada como
ME/EPP seja declarado vencedor, uma vez que atenda a todas as demais exigéncias do edital.

5.4.3.1C. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porie, e uma vez
constatada a existéncia de alguma restricio no que tange a regularidade fiscal, esta sera convocada para, no prazo
de 5 {cinco) dias Gteis, apés a declaracio do vencedor, comprovar a regularizacdo, podendo o prazo poderd ser
prorrogado por igual periodo, a critério da administragdo publica, quando requeride pelo licitante, mediante
apresentacdo de justificativa.

5.4.3.11. As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, para se beneficiar do tratamento diferenciado de gue
trata a Lei 123/2006, deverd apresentar Declaracio de Enguadramento_como Microempresa ou Empresa de
Pegueno Porte ou Certiddo Simplificada expedida pela Junta Comercial, emitida em data n3o superior a 30{trinta)
dias da data marcada para a abertura da licitagdo.

5.4.3.12 - A n3o apresentacdo da documentag¢do mencionada no subitem anterior implica a rendncia do tratamento
diferenciado de que trata a Lei 123/2006.

5.4.4 - RELATIVA A QUALIFICACEO ECONOMICO-FINANCEIRA:

5.4.4.1 - Certiddo Negativa de Faléncia / Recuperacdo Judicial, expedida pelo distribuidor da sede do Licitante.

5.4.4.7 - Balanco Patrimonial e demonstracBes contabeis do dltimo exercicio social, j& exigiveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou
balangos provisdrics, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais de 03 (trés) meses da
data de apresentacdo da prdposta, devidamente assinados por contabilista registrado no CRC, bem como por sécio,
gerente ou diretor.

5.4.4.3 - Empresas constituidas & menos de um ano, deverdo apresentar demonstrative do Balanco de Abertura,
devidamente registrados na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante, assinado pelo socio-gerente ou diretor
e pelo contador ou outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.
5.4.4.5 - Empresas optantes pelo Sisterma Publico de Escrituracfo Digital — SPED, poders ser feita pelo Sistema
Publico de Escrituragdo Digital - SPED, instituido pelo Decreto n° 6.022, de 22 de janeiro de 2007, por meio da
apresentacdo de escrituragdo contébil digital, na forma estabelecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil do
Ministéric da Fazenda. {Art. 12 do Decreto N° 9.555, de 6.de novembro de 2018).

5.4.4.6 - Prova de Capital minimo equivalente a 10% {dez por cento) do valor estimado da contratacdo, comprovado
atraveés da Certiddo Simplificada expedida pela Junta Comercial ou documento equivalente, com data de emiss3o n3o
superior a 30{trinta) dias da data marcada para a abertura da licitagio.

5.4.5 - RELATIVA A QUALIFICACAD TECNICA:
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5.4.5.1 - Certid8o de Registro e quitacdo da pessoa juridica expedida pelo Conselho Regiona! de Eng_énharia e
Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, em que conste no quadro de responsavel técnico
pelo menos um técnico profissional de nivel superior habilitado.

5452 - Em se tratando de empresa com sede em outro Estado, o registro ou inscricdo na entidade profissional
competente devera portar o visto no CREA/CE ou CAU/CE na forma da Resolugio CONFEA n.2 413 de 27 de junho de
1997, por ocasido da contratac3o.

5.4.6 - RELATIVA A CAPACITACAO TECNICO-PROFISSIONAL:

5.4.8.1 - Apresentar comprovacio da licitante de possuir seu quadro permanente, na data prevista para entrega dos
documentos, profissionais de nivel superior, devidamente reconhecido pelas entidades competentes — CREA efou
CAU, detentor de no minimo de 01 {um} atestado ou certid3o de responsabilidade técnica, com o respectivo acervo
expedido pela entidade profissional competente, emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado, que
comprove({m) ter osj profissional (is) executado obras ou servicos de engenharia de caracteristicas técnicas similares
as do objeto ora licitado, atinente as respectivas parcelas de maior relevancia, ndo se admitindo atestado {s) de
projetos, fiscalizac8o, supervisdo, gerenciamento, controle tecnoldgico ou assessoria técnicas.

5.4.6.1.1 - Para fins da comprovacic de que trata este subitem sio consideradas parcelas de maior relevancia:

a) FCRMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP=12mm UTIL. 5X — M2

2} ARMADURA DE ACO CA 50/60 — KG;

¢} ALVENARIA DE BLOCG DE CONCRETO {14x190a39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=14cm — M*%;
d} PiISC EM CONCRETO ARMADO —FCK 25NMPa-CONTENDO: LASTRO DE CONCRETO; ARMADURA EM ACO; CONCRETO
FCK 25 MPA: LANCAMENTO DE CONCRETO; JUNTA DE DILATACAO; POLIMENTO — M?;

e) ESTRUTURA DE ACO EM ARCO VAC DE 30m — MZ

f}) TELHAMENTO COM TELHA DE ACC/ALUMINIO E=0,5MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 —
M2,

5.4.6.1.1.1 - Para fins de comprovacio da Qualificacdo Técnica a licitante poderd apresentar os documentos
comprobatdrios previstos no item 5.4.6.1, relativo ao responsavel técnico, devidamente registrado na entidade
Profissional competente, devendo estar ainda relacionado na equipe técnica disponivel, na qualidade de responsavel
técnico, em conformidade com o item 5.4.7.3 e seguintes jtens.

>.4.6.2 - Entende-se, para fins deste edital, como pertencente ao quadro permanente: sécio, diretor, responsavel
técnico ou prestador de servicos.

>.4.6.3 - A comprovagdo de vinculag3o ao quadro permanente da licitante sera feita:

a} Para sécio, mediante a apresentacdo do ato constitutivo, estatuto, contrato social consolidado ou contrato social
e todos os aditivos. .

b} Parz diretor, mediante a apresentacdo da ata de eleicio e posse da atual diretoria, devidamente registrada junto
30 orgdo competente.

¢} Se o responsavel técnico ndo for sécio e/ou diretor da empresa, a comprovacao se dara mediante a apresentacio
da copia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS} - devidamente assinada.

d} Contratos de prestacdc de Servicos.

5.4.6.4 - Com base no artigo 43, § 32, da Lei n2 8.666/93, a Prefeitura de Solondpoie, se reserva o direito de consultar
o CNIS (Cadastro Nacional de Informacdes Sociais), para comprovar o vinculo empregaticio do(s) responsavel(is)
técnico(s) detentor{es) dos atestados com o licitante.

5.4.6.5 - No case de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como responsavel
téenico, como comprovacic de qualificacio técnica, ambas serdo inabilitadas.

5.4.7 - RELATIVO A CAPACITACAC TECNICO-OPERACIONAL:

5.4.7.1 - Apresentar certiddo (8es) ou atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito piblico ou privado,
em gue figurem o nome da empresa na condicio de “contratada”, demonstrando que a empresa executou
giretamente servigos compativeis em caracteristicas semelhantes ao objeto licitado.
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5.4.7.2 - Declaragido com a indicacio do pessoal téenico adequado e disponivel para a realizagégnao*""ot‘ijéto da
licitagdo, bem como a qualificacio curricular de cada um dos membros da equipe técnica gue se responsabilizara
pelos trabalhos, este documento devera ser assinado por sé6cio administrador ou por representante legal da
empresa;

5.4.7.3 - O(s} profissionalfis) responsavel(is} técnico(s) indicado(s), cujo{s) nome(s) devera(3o) constar(em) na
Certiddo de Registro e Quitacdo de Pessoa Juridica da licitante junto ao Censelho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA ou Consetho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, devera(3o) ser o(s) detentore(s) do atestado
E/QU certiddo de capacidade técnica;

5.4.7.4 - Ollicitante dever3 juntar declaracdo expressa assinada pelo(s) Responsavel(is) Técnico(s), detentor{es) do(s)
atestado(s) E/OU certid3o(des) de capacidade técnica, informando que o(s) mesmo(s) concorda(m) com a inclus3o
de seu(s) nome(s) na participacio permanente dos servigos na condicdo de profissional(is) responsavel(is) técnico(s),
acompanhado da Certid3o de Registrc e quitacdo da pessoa fisica expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU.

5.4.8 - RELATIVO A VISTA TECNICA:

5.4.8.1 ~ Declaragdo emitida pelo responsavel legal da empresa de que o licitante tem pleno conhecimento das
condi¢Ges necessdrias para a execugdo dos servigos, inclusive quanto ao local, caracteristicas e graus de
complexidade existentes na drea, bem como, das peculiaridades que possam implicar direta ou indiretamente na
execucao do cbjeto, modelo constante dos Anexos deste edital.

5.4.9 -RELATIVO AOS DEMAIS DOCUMENTOS DE HABILITACAO:

5.4.9.1 - Declaracdo de que em cumprimento ao estabelecido na Lei n® 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de
28/10/1999, e ao inciso XXX, do artigo 79, da Constituicio Federal, ndo emprega menores de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho aigum, salve na
condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze} anos, modelo constante dos Anexos deste edital;

5.4.9.2 - Declaragdo expressa de integral concordancia com os termos deste edital e seus anexos, modelo constante
dos Anexos deste edital;

5.4.9.3 — Declaracdo sob as penalidades cabiveis, de inexisténcia de fato superveniente impeditivo da habilitac3o,
ficando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores, (art.32, §29, da Lei n.2 8.666/93), modelo
constante dos Anexos deste edital;

5.4.9.4 — Declaracdo de que a licitante tem ciéncia sobre a forma de comunicacdo dos atos do processo.

5.4.9.5 - Certid3io Especifica {com todas as alteracdes e movimentac¢Ses da empresa), emitida pela Junta Comercial
da sede da empresa licitante, com data de emissio nio superior a 30 (trinta) dias da data da licitagdo, a fim de
conferéncia das alteracBes sociais das empresas.

5.4.10 - Todos os documentos necessérios 3 participac¢do na presente fase deverio ser apresentados em original,
¢Spia autenticada por cartério competente, publicagio em Orgdo Oficial ou autenticada pela Comisso
Permanrente de Licitagdo mediante apresentacio dos originais,

5.4.11 - Cada face de documento reproduzida devera corresponder a uma autenticacdo, ainda que diversas
reprodu¢les sejam feitas na mesma folha, todos perfeitamente legiveis.

3.4.12 - Caso na autenticagdo conste expressamente que a mesma se refere ao verso e ac anverso do documento, g
exigéncia referente & autenticacio de todas as faces do documento fica sem validade.

5.4.13 - N&o serdo aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou copias em fac-
simile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, graficos ou catalogos apenas como forma de
ilustracdo das propostas de preco.

5.4.14 - Os documentos necessarios 3 participacdo na presente licitagdo, compreendendo os documentos referentes
a habilita¢do, 3 proposta de preco e seus anexos, deverdo ser apresentados no idioma oficial do Brasil.

5.4.15 - As proponentes ficam obrigadas ainda, a cumprirem além das exigéncias editalicias, as leis especiais as guais
se enguadram e se amparam.
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5.4.16 - Quaisquer documentos necessérios & participacio no presente certame licitatério, apresentados em ﬁ'hﬁué
estrangeira, deverdo ser autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos para o idioma oficial do Brasil, por
tradutor juramentado.

5.4.17 - Caso o documento apresentado seja expedido por instituicio que regulamente a disponibilizacdo do
documento pela Internet, 2 Comissdc Permanente de Licitagdo verificard a autenticidade do mesmo através de
consulta eletrénica.

5.4.18 - Caso o documento apresentado seja expedido por instituicdo publica que esteja com seu funcionamento
paralisado n¢ dia de recebimento dos envelopes, a licitante deverd, sob pena de ser inabilitada, apresentar o
referido documento constando o termo final de seu periodo de validade coincidindo com o periodo da paralisagdo e
deverd, quando do términe da paralisacdo, sob pena de ser inabilitada supervenientemente, levar o documento 3
Comiss@o Permanente de Licitagio nas condicdes de autenticagdo exigidas por este edital, para que seja apensado
ao processe de licitagdo. Caso o processo j& tenha sido enviado ao 6rgdo de origem da licitac3o, devera a licitante
leva-lo a esta instituicio para gue o mesmo se proceda,

5.4.19 ~ As certiddes exigidas {para aguelas cuja validade possa expirar), quando ndo contiverem prazo de
validade expressamente determinado, nio poderiio ter suas datas de expedicdo superiores a 60 {sessenta) dias
‘anteriores 2 data de abertura da presente licitac3o ou entdo apresentar declaragdo ou regulamentacgiio do érgdo
emissor que disponha sobre a sua validade para o documento em guestdo.

5.4.20 - Os licitantes que apresentaram documentos de habilitagio em desacordo com as descrigtes anteriores,
defeituosos quanto ac seu contetido e forma e itegiveis serdo INABILITADOS, sendc eliminados, n3o podendo
participar da fase subsequente do processo licitatério.

5.4.21 - Somente serdo aceitos os documentos acondicionados no envelope “A”, ndo sendo admitido
posteriormente o recebimento de qualquer outro documento, nem permitido 2 licitante fazer qualquer adendo em
documento entregue a Comissao Permanente de Licitagc3o.

5.4.21.1 - Fica ressalvada a situa¢fo anterior, quando da necessidade de realizacdo de diligéncia para apresentacdo
de documentos que methor instruam os documentos de habilitacdo do licitante;

5.4.27 - A Comissdo podera, tambérm, solicitar original de docurnento j@ autenticado, para fim de verificacdo, sendo a
empresa obrigada apresenta-lo no prazo maximo de 48 {quarenta e oito} horas contados a partir da solicitacio, sob
pena de, ndo o fazendo, ser inabilitada.

5.4.23 - A solicitacdo feita durante a sessfo de habilitac3o devera ser registrada em Ata.

& — DA FASE DE PROPOSTAS DE PRECDS

6.1 - Alicitante deverd entregar & Comissdo, juntamente dos envelopes contendo os Documentos de Habilitacdo, até
a hora e dia previstos neste Edital, as PROPOSTAS DE PRECOS devendo ser confeccionada no minimo em 01 {uma)
via e opcionalmente em arquive digital, formato.xls ou .doc, em envelope fechado e opaco, rubricado no fecho,
contendo na parte externa os seguintes dizeres:

A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCLONGPOLE
TOMADA DE PRECOS N2 2022.04.08.01-TP
ENVELOPE “B” - PROPOSTAS DE PRECOS
PROPONENTE

6.2 - As PROPOSTAS DE PRECOS, serfo composta pelo conjunto, sendo a Proposta Comercial, Orcamento(s)
Detalhado(s}, Cronograma Fisico-Financeiro, devendo ambos, ser confeccionadas a maquina, impress3o, ou a letra
de férma, em papel timbrado, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, datadas, perfeitamente legiveis, assinadas e
com identificacdo do{s) respensavel{is) legais da Empresa e/ou Técnico da licitante.

5.2.1 - Na PROPOSTA COMERCIAL devers constar os seguintes dados:

a} Servigos a serem executados, iguais ao objeto desta licitacdo;

b} Preco Global por quanto a licitante se compromete 0s servicos objeto desta Licitag3o, expresso em reais em
algarismo e por extenso;

i
A <
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¢} Prazo de validade da Proposta, que sera de, no minimo, 60 {SESSENTA) DIAS;
d) Prazo de execuclo dos servicos que sera de 18 {dezoito) meses, contados a partir da emiss3o da primeira ordem
de servigo;

¢} Proposta de precos devera constar a identificagdo e assinatura do responsavel legal da empresa.

6.2.2 - ORCAMENTO(S) DETALHADO(S), contendo de cada item a especificacdo do Grupo/Subgrupo/Servico, a
guantidade, a unidade, o prego unitdric e o prego total, em algarismo, e o preco global do orcamento, assinado pelo
responsavel da Empresa e Técnico, contendo ainda:

a} Planilha de pre¢os unitarios que deram margem aos resultados apresentados na proposta, com duas casas
decimais, sem erros de arredondamentos;

b} Planilha de Composicdo de Precos Unitdrios, para cada servico constante do orcamento apresentado, contendo
todos os insumos e coeficientes de produtividade necessarios 3 execucdo de cada servico, quais sejam
equipamentos, mdo-de-obra, totalizacic de encargos sociais, insumos, transportes, BDI, totalizacdo de impostos e
taxas, e quaisquer outros necessarios & execucdo dos servicos;

¢) Planitha analitica de encargos scdiais;

dj Composigdo analitica da taxa de B.D.I. {Beneficios e Despesas Indiretas), de acordo com recomendaces do TCU —
Tribunal de Contas da Unido; '

e} Planitha orcamentaria deverd constar a identificacdo e assinaturas do(s) responsavel(eis) legal e técnico da
licitante.

6.2.2.1 - No caso de erro na coluna UMIDADE, a Comissdo considerard como correta a Unidade expressa no
Orcamento da Prefeitura Municipal de Solonépole para o item.

6.2.3 - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO.

£6.2.3.1 - Os valores contidos nos orcamentos ser3o considerados em moeda corrente nacional (REAL} mesmo que
ndo contenham o simbolo da moeda (RS).

6.2.3.2 - Os pregos constantes do orgamento da licitante dever3o conter apenas duas casas decimais apds a virgula,
cabendo ao licitante proceder ao arredondamento ou desprezar os nimeros apds as duas casas decimais dos
centavos.

6.2.3.3 - Cronograma Fisico-financeiro devera constar a identificacdo e assinaturas do(s) responsavel(eis) legal e
téenico da licitante,

6.3 - Serdo DESCLASSIFICADAS as propostas que:

6.3.1 - Apresentarem pregos superiores ao limite estabelecido ou manifestadamente inexequiveis;

6.3.2 - Apresentarem pregos inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores a saber:

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orcado pela
Administracdo, ou

b} Vaior creado pela Administracgo.

6.3.3 - CondicBes ilegais, omisses, erros e divergéncia ou conflito com as exigéncias deste Edital.

6.3.4 - Proposta em funcio da oferta de cutro competidor na licitagdo.

6.3.5 - Preco unitdric inexistente, simbélico ou irrisério, havido assim como aquele incompativel com os pregos
praticados no mercado, conforme a Lei n2 8.666/93 e suas alteracBes,

6.3.6 - Prego unitdrio e/ou global excessivo, assim entendide como aquele superior ac orgado pela PMS,
estabelecido no Memorial e demais documentos.

6.3.7 - Pregos unitdrios e/ou globais inexequiveis na forma do Art. 48 da Lei das Licita¢Bes.

6.3.8 - Quantitativos divergentes dos constantes na Planilha de precos estimados.

6.3.9 - Propostas que ndo atendam ac item 6 do edital.

7 — DOS PROCEDIMENTOS _

7.1 - A Presidente da Comissdc Permanente de licitaco fara a verificagdo da(s) licitante(s) que protocolaram os
documentos de habilitacdo, conforme item 4.2 deste edital, bem como, realizard a representacdo dos
representantes presentes a sess3o, e a seguir, colocara os documentos de representacdo para rubricas e informaré a
todos os presentes, a relagdo das empresas que acudiram a participa¢io do processo.

w3
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7.2 - Os Documentos de representacio e os envelopes “A” — Documentos de Habilitagdo e “B” — Propost‘é:ée'.éi;é
todos fechados, serdo recebidos pela Comiss3o no dia, hora e local definidos no predmbulo deste Edital.

7.2.1 - Apds ofa) Presidente(a) da Comissdo receber os Documentos de representacdo e Envelopes "A” e “B” e
declarar encerrado o prazo de recebimento dos Documentos de representacdo e Envelopes, nenhum outro seri
recebido e nem serdo aceitos outros documentos que ndo os existentes nos referidos envelopes.

7.3 - Apés o Presidente da Comissdo receber os Documentos de representa¢do e Envelopes “A” e “B” e declarar
encerrado o prazo de recebimente dos Documentos de representacdo e Envelopes, nenhum outro serd recebido e
nem serao aceitos outros documentos que n3o os existentes nos referidos envelopes.

7.4~ £ seguida, os licitantes rubricario os envelopes contendo as Propostas de Pregos — “B”, ficando a comissdo em
posse dos mesmos até a abertura e julgamento respectivo.

7.5 - Posteriormente, serdc abertos os envelopes contendo os documentos exigidos para fins de habilitacdo. A
Comissdo examinard os aspecios relacionados com a suficiéncia, a formalidade, a idoneidade e a validade dos
documentos, além de conferir se as copias porventura apresentadas estdo devidamente autenticadas pelo Cartério
competente ou se sdo idénticas aos documentos originais, nas quais deverdo ser apresentados.

7.5.1 - Seré inabilitada a licitante que deixar de apresentar qualquer um dos documentos exigidos no envelope "A”,
Ju apresenta-los em desacordo com as exigéncias do presente Edital.

7.6 - Os documentos de habilitacdo serfo rubricados pelos membros da Comiss3o e licitantes interessados como
representantes das proponentes, que examinardo e rubricardo todas as folhas dos Documentos de Habilitagdo, em
seguida, postos a disposicdo dos prepostos das licitantes para gue os examinem e os rubriquem.

7.7 - A Comissdo examinard possiveis apontamentos feitos por prepostos das licitantes, manifestando-se sobre o seu
acatamento ou nao.

7.8 - Se presentes os prepostos das licitantes 3 sess3o, ofa) Presidente(a) da Comissdo far diretamente a intimagao
dos atos relacionados com a habilitagio e inabilitacio das licitantes, fundamentando a sua decisdo registrando os
fatos em ata. Caberd aos prepostos das licitantes declararem intencdo de interpor recurso, a fim de que conste em
ata e seja aberto o prazo recursal. Os autos do processo estardo com vista franqueada ao interessado na presenca da
Comissdo.

7.8.1 - Podera haver a requisi¢3o de copia dos autos, desde que seja feito por requerimento escrito.

7.8.2 -Caso ndo estejam presentes & sessdo os prepostos das licitantes, a intimag8o dos atos referidos no item
anterior sera feita através do meio de publicagdo Oficial do Municipio, iniciando-se no dia (til seguinte 3 publicacio
G prazo de 05 (cinco) dias dteis previsto em lei para a entrega a Comissdo das razbes e contrarrazdes de recursos a
serem interpostos pelos recorrentes, bem como, publicidade aos atos do processo. O Procedimento ficard sera
SUsSpense.

7.9 - Decorridos os prazos e proferida a decisdo sobre os recursos interpostos, a ComissZo marcard a data e horario
em que dard prosseguimento ao procedimento licitatério, cuja comunicagdo as licitantes serd feita com a
antecedéncia minima de 24 {vinte e quatro) horas da data marcada, através do meio de publicacio Oficial do
Municipio, de forma a dar publicidade aos atos do processo.

7.10 - Inexistindo recurso, ou depois de proferida a decisio sobre recurso interposto, a Comiss3o dara
prosseguimento ao procedimento licitatorio.

7.11 -Na auséncia de qualquer preposto de licitante, a Comissdo mantera em seu poder o referido envelope, que
devers ser retirado pela licitante no prazo de 30 {trinta) dias contados da data referida no aviso que marca a data da
sessdo de prosseguimento do procedimento licitatério. :

7.12 -Sera feita, em seguida, a abertura do Envelope “B”. A Comissdo conferird se foram entregues no referido
envelope a Proposta, Orgamento, Croncgrama Fisico-Financeiro e demais documentos solicitados no item 6 deste
edital.

7.13 -Em seguida, a Comiss3o iniciard o JULGAMENTO. Inicialmente, serdo examinados os aspectos formais da
Propesta. O ndo atendimento a pelo menos uma das exigéncias deste Edital serd motivo de DESCLASSIFICACAO da
proposta,

7.14 -A Comissdo farg, entdo, o ordenamento das propostas das demais licitantes n3o desclassificadas pela ordem
crescente dos precos nelas apresentados;

€0s,
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7.15 -A ComissZo examinard, da licitante cuja proposta esta em primeiro, segundo e terceiro lugar, o Oféamento.
N&o sendo encontrados erros a Comiss3o declarara a licitante classificada em primeiro lugar como vencedora desta
licitacdo,

7.16 -Caso seja encontrado errc ou erros a Comiss3o promovera desclassificagdo da proposta e fard a mesma
verificacBo com relacSo 3 proposta da licitante que apresentou o segundo MENOR PRECC GLOBAL = assim
sucessivamente, observada a ordem crescente dos valores das propostas de pregos, até que uma mesma empresa
tenha sua Proposta de Pregos e o Orcamento da conformidade com todos os requisitos do Edital.

7.17 -A Comissdo ndo considerard como erro as diferencas por ventura existentes nos centavos, decorrentes de
operacdes aritméticas, desde que o somatério das diferencas nos centavos ndo ultrapasse o valor em real
correspondente a 0,1 {zero virgula um por cento) do valor global do or¢amento da licitante.

7.18 - Caso duas ou mais licitantes que n3o tenham sido desclassificadas apresentem suas propostas com precos
iguais, a Comissao fara sorteio para classific-las, e adotara os procedimentos previstos neste capitulo.

7.15 - Caso a proponente com proposta de precos classificada em 12 (primeiro) lugar, n3o seja Microempresa {ME)
ou Empresa de Pequenc Porte (EPP), a Comissdo procedera de acordo com os subitens 3 seguir:

7.19.1 - Fica assegurado, como critério de desempate o exercicio do direito de preferéncia para a Microempresa
{ME} ou Empresa de Pequeno Porte {EPP), devendo a licitante estar presente para poder exercer mencionado
direto a sessdo plblica de divulgagdo do julgamento da analise das propestas de pregos.

7.18.1.1 - Caso haja suspensdo da sessdo na data inicialmente estabelecida, a Comiss3o marcara previamente nova
data de prosseguimento, ficando 2 cargo do licitante a obrigatoriedade de comparecimento para o uso deste
beneficio,

7.19.2 - Entende-se por empate aquelas situaces em que as propostas apresentadas pelas Microempresas {ME) ou
Empresas de Pequeno Porte {EPP) sejam iguais ou até 10% {(dez por cento) superiores 3 proposta mais bem
classificada, depois de ordenadas as propostas de precos em ordem crescente dos precos ofertados.

7.19.3 - Para efeito do disposto no subitem 7.19.1, ocorrendo empate, a Comissdo procedera da seguinte forma:

a} A Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte — EPP mais bem classificada podera apresentar proposta de
prego inferior aquela considerada vencedora do certame, situacdo em que serd classificada em primeiro lugar e
consequentemente declarada vencedora do certame.

b} Ndo ocorrendo 3 contratacdo da microem presa ou empresa de pequeno porte, na forma da alinea anterior, serdo
convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipétese do subitem 7.19.2, na ordem
classificatdria, para o exercicio do mesmo direito.

¢) Verificada a aceitabilidade da proposta, a licitante ME ou EPP vencedora deverd apresentar a proposta
devidamente adequada no prazo méximo e improrrogavel de até 48 horas.

7.19.4 - No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas Microempfesas {ME} ou Empresas de Pequenc
Porte {(EPF} que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 7.19.2, sera realizado sorteio entre elas para
que se identifique aquela que primeiro podera apresentar nova de pregos, que deverd ser registrada em ata.

7.19.5 - Na hipétese de ndo contratacdo nos termos previstos no subitem acima, o objeto licitado sera adjudicado
em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

7.19.6. Ocorrendo & situagdo prevista no subitem 7.19.3, a Microempresa {ME} ou Empresa de Pequeno Porte (EPP}
mais bem classificada deverd apresentar nova proposta de precos. Todos os atos deverdo constar da ata dos
trabalhos.

7.19.6.1 - Caso o representante da proponente que esteja enquadrada na situagdo do item 7.19.2 esteja presente na
referida sessdo, o mesmo devera ofertar a nova oferta no momento da sessdo,.

7.15.6.2 - Caso o licitante n3o esteja presente na sessio, fica preciuso o mencionado direito, ndo podendo-o mais ser
ofertado posteriormente.

7.19.7 - A Comissdo, apds os procedimentos previstos nos itens anteriores deste capitulo, suspenderd a sess3o a fim
de que seja lavrada Ata a ser assinada pelos membros da Comissio e pelos prepostos dos licitantes que participam
da ficitacdo.

7.18.8 - Se presentes os prepostos das licitantes 3 sess3o, o(a) Presidente{a) da Comissdo fard diretamente a
intimagdo dos atos relacionados com o julgamento das propostas, fundamentando a sua decis3o e registrando os
atos em ata. Caberd so0s prepostos das licitantes se manifestarem sobre a intengdo de interpor ou n3o recurso, a fim
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de que conste em ata e seja aberto o prazo recursal. Os autos do processo estario com vista fran'dhé'ada' ao
interessado ou interessados na presenca da Comissao.

7.19.9 - Caso ndo estejam presentes 2 sessdo o0s prepostos das licitantes, a intimacgdo dos atos referidos no item
anterior sera feita através da Imprensa Oficial do Municipio, iniciando-se no dia Gtil seguinte 3 publicagdo o prazo de
05 {cinco) dias ateis previsto em lei para a entrega a Comiss3o das razdes de recursos a serem interpostos pelos
recorrentes, bem como, publicidade aos atos do processo. O Procedimento ficars sera suspenso.

7.19.10 - As duvidas que surgirem durante as reunides serdo esclarecidas pelo(a) Presidente(a) da Comissdo, na
presenca dos prepostos das licitantes.

7.19.11 - A Comissdo é assegurado o direito de suspender qualquer sess3o e marcar seu reinicio para outra ocasido,
fazendo constar esta decis3o da Ata dos trabathos. No caso, os envelopes ainda ndo abertos dever3o ser rubricados
peios membros e pelos licitantes interessados.

7.18.12 - A Comissdo poderd, para analisar os Documentos de Habilitacdo, as Propostas e os Orgamentos, solicitar
pareceres técnicos e suspender a sessdo para realizar diligéncias a fim de obter melhores subsidios para as suas
decisfes.

7.18.13 - Todos os documentos ficar3o sob a guarda da Comissdo Permanente de Licitagdo, até a conclusdo do
procedimento.

7.19.14 - No caso de decretacio de feriado que coincida com a data designada para entrega dos envelopes “A” e “B”
e suas aberturas, esta licitacfo se realizarad no primeiro dia util subsequente, na mesma hora e mesmo local,
podendo, no entanto, a Comiss3o definir cutra data, horério e até local, fazendo a publicacdo e divulgacdo na
mesma forma do inicio.

7.18.15 -A Comissdo n3o considerara gualquer oferta de vantagens nio prevista neste Edital, nem preco ou
vantagem baseada nas propostas das demais licitantes.

7.15.16 - Ccorrendo discrepancia entre qualquer preco numérico ou por extenso, prevalecera este Gltimo.

7.19.17 - Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, em n3o
havendo intencdo de interposicdo de recurso por parte de licitante, a Comiss3o podera fixar as licitantes, prazo de
08 (oito) dias dteis para a apresentac3o de nova documentagdo ou de outras propostas.

7.19.18 - Abertos os envelopes contendo as Propostas, apds concluida a fase de habilitac3o, n3o cabe desclassificar a
proposta por motivo relacionado com a habilitacio, salvo em razio de fato superveniente ou sé conhecido apds o
julgamento.

7.19.19 — Ficaré a cargo da Presidente a definicio do momento da devolugdo dos envelopes “A” e “B” que por
ventura ndo tenham sido abertos no decorrer do processo.

8 - DA ADJUDICACAD E HOMOLOGACAO

8.1 - A Comiss&o emitira relatério contendo o julgamento e resultado deste Edital, com classificacdo das licitantes,
que estara assinado pelos membros que dela participaram.

8.2 - A Adjudicacdo desta licitacdo sera feita pela Presidente da Comiss3o Permanente de Licitacdo e a Homologacao
da licitacdo em favor da licitante cuja proposta de pregos seja classificada em primeiro lugar sdo da competéncia do
Secretario{a) Municipai do Org3o Solicitante.

8.3 - O Secretdrio{a) Municipal do Org3o Solicitante, se reserva o direito de nio homologar e revogar a presente
licitac@o, por razdes de interesse publico decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, mediante
parecer escrito e fundamentado sem que caiba 2 gualquer das licitantes o direito.

9 - 5O CONTRATO

8.1 - O Municipio de Solondpole, através da Secretaria de Desenvolvimento Econdmico, Empreendedorismo e
Turismo, e a licitante vencedora desta licitag3o assinardo contrato, no prazo de 05 {CINCO) DIAS, contados da data
da convocacdo para este fim expedida pela Prefeitura Municipal sob pena de decair do direito 3 contratacg3o.

9.L.1 - A convocacdo do licitante vencedor se dara através de publicagdc em jornal de grande circulagdo ou
correspondéncia com Aviso de Recebimento ou, ainda, através de enderego eletrdnico vélido a ser fornecido pelo
Licitante na fase de proposta, conforme modelo fornecido.

Rua Dr. Queiroz Lima, 330, Centro, Solondpole ~ CE, 63.620-000.
CNPJ:07.733.256/0001-57 | Fone:(88) 3518 1387 | www.solonopole.ce.gov.br




PREFEITURA DE é“i’»’

: » . f' !_of

Jolonopole
4 Gente Faz, a Gente Cuidal Eg‘j‘::;
‘i‘; .

9.2 - A recusa injusta da licitante vencedora em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o instrumento ed&vélente
dentro do prazo estabelecido pelo drgdo contratante caracteriza o descumprimento total da obrigacdo assumida,
sujeitando-a a multa de 10% {dez por cento) sobre o valor da obra ou servico constante de sua proposta de precos.
.3 - A execugdo do Contrate devera ser acompanhada e fiscalizada por representante da Prefeitura Municipal de
Solondpole especialmente designado.

8.3.1 - O representante da Prefeitura Municipal de Solondpole anotara em registro préprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execu¢do do contrato, determinando o que for necessdrio a regularizac3o das faltas ou defeitos
observados.

$.3.2 - As decis@es e providéncias que ultrapassarem a competéncia do representante deverdo ser solicitadas a seus
superiores em tempo habil para a adocZo das medidas convenientes.

9.4 - A Contratada deverd manter preposto(s), aceito pela Prefeitura Municipal, no local a ser prestado o servico,
para representa-lo na execucdo do contrato.

9.4.1 - Fica a contratada na obrigacdo de manter, durante toda 2 execugdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigacBes por ele assumidas, todas as condicBes de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitacio.

8.5 - A Contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais resultantes da
-execugio do contrato.

9.6 - O prazo para o inicio da execucao dos servicos fica fixado em 05 {CINCO) DIAS contados a partir da data da
assinatura da Ordem de Servico. ‘

8.7 — A assinatura da ordem de servigos podera ser de forma presencial, bem como, ser enviada ao licitante
vencedor se dard através de publicagdo em jornal de grande circulagdo ou correspondéncia com Aviso de
Recebimento ou, ainda, através de enderegoe eletrénico vélido a ser fornecido pelo Licitante em seus documentos de
habilitagdo ou em sua proposta de pregos, conforme modelo fornecido.

9.8 - O contrato terd vigéncia e execucdo de 18 (dezoito) meses, contados da assinatura da ordem de servico.

9.8 - A prorrogagdo de prazo devera ser justificada por escrito e previamente autorizada pelo Secretério(a) Municipal
de Secretaria de Desenvolvimento Econdmico, Empreendedorismo e Turismo.

8.10 - Ocorrerd a rescisdo do contrato, independentemente de interpelacio judicial ou extrajudicial e sem que caiba
a Contratada direito a indenizacdo de qualquer natureza, ocorrendo qualquer dos seguintes casos:

9.10.1 - N&o cumprimento ou cumprimento irregular das cldusulas contratuais ou da legislacdo vigente;

9.10.2 - Lentiddo na execucdo dos servicos, levando a Prefeitura Municipal a presumir pela n3o conclusio dos
mesmos nos prazos estipulados;

9.10.3 - Cometimento reiterado de erros na execucao dos servicos;

9.10.4 - Concordata, faléncia ou dissolucdo da firma ou insolvéncia de seus s0Cios, gerentes ou diretores; _
-8.10.5 - Alteracio social ou a modificacfo da finalidade ou de estrutura da empresa, que prejudique a execucdo do

— gontrato;

9.10.6 - Razbes de interesse publico, de alta relevincia de amplo conhecimento, justificados e determinados peia
Prefeitura Municipal;

9.18.7 - O atraso superior a 90 {noventa) dias dos pagamentos devidos pela Prefeitura, decorrentes de obras ou
servicos, ou parcelas destes ja recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacgdo da
ordem interna ou guerra, assegurado a Contratada o direito de optar pela suspensdo do cumprimento de suas
obrigacdes até que seja normalizada a situagdo;

9.11 - A rescis3o amigavel do contrato, por acordo entre as partes, devers ser precedida de autorizacdo escrita e
fundamentada do Ordenador de Despesas.

9.12- E facultada 3 Prefeitura Municipal de Solondpole, quando o convocado nio assinar termo do contrato no
prazo e nas condicBes estabelecidas neste Edital convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacio,
para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condigBes propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos
precos atualizados, de conformidade com este Edital, ou revogar esta licitagdo.

S.13- A Prefeitura Municipal de Solondpole poderd, a seu critério, determinar a execugdo antecipada de servigos,
obrigando-se a Contratada a realiza-los,

20 - DOS ACRESCIMOS E/OU SUPRESSOES AG CONTRATO
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10.1- A Contratante caberd o direito de promover acrescimos ou supressdes nos servicos, gue se Fizetem
necessarios, até o limite correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, e, no caso
particular de reforma, até o limite de 50% {cinquenta por cento), mantendo-se as demais condicdes do contrato nos
termos do art. 65, paragrafo 12, da Lei n? 8.666/93.

10.2- Caso haja acréscimo ou diminuicdo no volume dos servicos este sera objeto de Termo Aditivo ao contrato,
apds o que serd efetuado o pagamento, calculado nos termos do item 10.1.

11 - DO PAGAMENTO, DO REAJUSTAMENTO E REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

11.1- Os pagamentos serdo feitos de acordo com a realizagdio dos servicos, em até 30 (trinta) dias do més
subsequente ao adimplemento da obrigacdo e encaminhamento da documentagéio tratada neste subitem,
observadas as disposicdes editalicias, através de crédito na Conta Banciria do fornecedor ou através de cheque
nominal, de acordo com os valores contidos na Proposta de Precos do licitante em conformidade com projeto
basico.

11.2 - O valor do presente Contrato nfo sera objeto de reajuste antes de decorrido 01 {um) ano da sua assinatura,
circunstancia na qual as faturas serdo reajustadas com base na variacio do indice nacional da construgdo civil (INCC -
““nluna 35) divulgado pela Fundacio Getulio Vargas - FGV.

+1.3 - REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO: Na hipétese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis,
porém de consequéncias incalculdveis, retardadores ou impeditivos da execugdo do ajustado, ou ainda, em caso de
forca maijor, caso fortuito ou fato do principe, configurando dlea econdmica extraordinaria e extracontratual,
podera, mediante procedimento administrativo onde reste demonstrada tal situacdo e termo aditivo, ser
restabelecida a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuigdo da
Administragdo para a justa remunerac3o do fornecimento, objetivando a manutencio do equilibrio econdmico-
financeiro inicial do contrato, na forma do artigo 65, I, “d” da Lei Federal n.2 8.666/93, alterada e consolidada.

11.4 - Independentemente de declaracdo expressa, fica subentendido que, no valor pago pelo contratante, estdo
incluidas todas as despesas necessarias 3 execugdo dos servigos, inclusive as relacionadas com materiais,
equipamentos e m3o-de-obra.

12 - DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

12.1 - A despesa decorrente da contratacdio correrd a conta de recursos especificos consignados no Orcamento da
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLONOPOLE, através da Secretaria de Desenvolvimento Econémico,
Empreendedorismo e Turismo, na seguintes DotacBes Orcamentérias respectivamente;

17 11.333.0011.1.040 1701000000 4.4.90.51.00

13 - DOS RECURSQS

13.1 - Das decisBes proferidas pela Comissdo Permanente de Licitagdo caberdo recursos no prazo de 05 (cinco) dias
Uteis contados da intimac3o do ato.

13.2 - Os recursos deverdo ser dirigidos ao Secretdrio(a) Municipal de Desenvolvimento Ecenémico,
Empreendedorismo e Turismo, interpostos mediante peticdo datilografada, devidamente arrazoada subscrita pelo
representante legal da recorrente, que comprovara sua condicdo como tal.

13.3 - Os recursos relacionados com a habilitacdo e inabilitag3o da licitante e do julgamento das propostas deverio
ser entregues ofa} Presidente(a) ou a um dos Membros da Comissdo Permanente de Licitacdo da Prefeitura
Municipal de Sclondpoie, no devido prazo, ndo sendo conhecidos os interpostos fora dele.

13.4 - Interposto, o recurso seré comunicado aos demais licitantes, que poderdo impugné-los no prazo de 05 (cinco)
dias Uteis.

13.5 - Decidido o recurso pela Comissdo, deverd ser enviado, devidamente informado, a Secretdrio{a) Municipal de
Desenvolvimento Econémico, Empreendedorismo e Turismo, que proferird sua decisdo.

Rua Dr. Queiroz Lima, 330, Centro, Solonépole - CE, 63.620-000.
CNPJ: 07.733.256/0001-57 | Fone:(88) 35181387 | www.solonopole.ce.gov.br




PREFEITURA DE

olonopole

A Gente Faz, a Gente Cuidal

2o
=
e

3 IR prd
13.6 - Nenhum prazo de recurso se inicia ou corre sem que os autos do processo estejam com vista frangu&ada ao
interessado.

13.7 - Na contagem dos prazos excluir-se-3 o dia do inicio e incluir-se-3 o do vencimento, e considerar-se-3o os dias
consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrério.

14 - DAS PENALIDADES E DAS SANCOES

14.1 - A licitante que, convocada pela PMS para assinar o instrumento de contrato, se recusar a fazé-lo dentro do
prazo previstc nesta TOMADA DE PRECOS, sem motivo justificado aceito pela PMS, estara sujeita a suspensdo
temporaria de participa¢do em licitagdo promovida pelos 6rgdos do Municipio de Solondpole, pelo prazo de 02 (dois)
anos.

14.2 - O atraso injustificado na execucdo do contrato sujeitara a Contratada a multa de mora prevista no presente
Edital, podendo a PMS rescindir unilateraimente o contrato. A Contratada sera aplicada, ainda, a pena de
SUSPENSAQO de participacio em licitagdo promovida pelos 6rgdos do Municipio de Solondpole, pelo prazo de 02
{dois) anos, periodo durante ¢ qual estara impedida de contratar com o Municipio de Solondpole.

14.3- Em caso de a Licitante ou Contratada ser reincidente, serd declarada como inidénea para licitar e contratar
‘com o Municipio de Solondpole.

14.4- As sang¢des previstas neste Edital serdic aplicadas pela PMS, & licitante vencedora desta licitacio ou a
Contratada, facultada a defesa prévia da interessada nos seguintes casos:

14.4.1-de 5 (cinco} dias dteis, nos casos de ADVERTENCIA e de SUSPENSAO:

14.4.2 - de 10 (dez) dias da abertura de vista do processo, no caso de DECLARAGCAQ DE IDONEIDADE PARA LICITAR
OU CONTRATAR COM O MUNICIPIO DE SOLONGPOLE.

14.5- As sangdes de ADVERTENCEA, SUSPENSAC e DECLARACAQ DE INDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR
COM O MUNICIPIO DE SOLONOPOLE poderdo ser aplicadas juntamente com as de MULTA prevista neste Edital;

14.6 - As sangBes de SUSPENSAD e de DECLARACAO DE INDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM O
MUNICIPIO DE SOLONOPOLE, poderdc também ser aplicadas as licitantes ou aos profissionais que, em razdo dos
contratos firmados com qualquer ¢rgdo da Administragio Publica Federal, Estadual e Municipal:

I - Tenha sofrido condenacZo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos; '

It - Tenham praticados atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacio;

it - Demonstrem possuir idoneidade para contratar com a Administragdo Pdblica em virtude de atos ilicitos
praticados.

14.7 - Somente apéds a Contratada ressarcir o Municipio de Solonépole pelos prejuizos causados e apos decorrido o
prazo de SUSPENSAO aplicada é que poderd ser promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a
sangdo.

14.8 - A declaracdo de idoneidade, é da competéncia exclusiva do Secretdrio{a) Municipal de Secretaria de
Desenvolvimento Econdmico, Empreendedorismo e Turismo do Municipio de Solondpole.

15. CONSULTAS, RESPOSTAS, ADITAMENTO, DILIGENCIAS, REVOGACAO E ANU LACAC

15.1. Gualquer pessoa poderd solicitar esclarecimentos, providéncias ou impugnar este edital. No caso de
impugnacdo, qualguer cidad&o ¢ parte legitima para impugnar um edital de licitagio por irregularidade na apticacdo
da Lei n? 8.666/93 no prazo de até 05 {cinco} dias antes da data fixada recebimento das propostas. Quando for
licitante, a impugnacio devera ser realizada até o segundo dia Util que anteceder a abertura dos envelopes de
habilitagdo.

15.1.1. Decaira do direito de impugnar os termos do edital de licitacdo perante a Administragio a pessoa que ndo o
fizer dentro do prazo fixado neste subitem, hipdtese em que tal comunicacdo n3o tera efeito de recurso.

15.1.2. Aimpugnacdo feita tempestivamente pelo licitante ndo o impedira de participar do processo licitatério até o
transito em julgado da decis3o a ela pertinente.

15.1.3. Somente serdc aceitos esclarecimentos, provid&ncias ou impugnacio do ato convocatdrio guando
protocolizados perante a Comiss3o Permanente de Licitac8o da Prefeitura de Solondpole, situada na Rua localizada

Py
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no Rua Dr. Queiroz Lima 330, Centro, CEP 63.620-000, Solondpole, Ceara, de segunda a sexta-feira, no hotdrio de
07h30min as 11h30min.

15.2. Somente serdo aceitas solicitacdes de esclarecimentos, providéncias ou impugnacdes mediante peticio
confeccionada em maquina datilogréifica ou impressora eletrénica, em tinta nio lavavel, que preencham os
seguintes requisitos:

15.2.1. O enderecamento a Presidente da Comiss3o Permanente de Licitacdo da Prefeitura de Solonépole;

15.2.2. A identificacdo precisa e completa do autor e seu representante legal (acompanhado dos documentos
comprobatorios) se for o caso, contendo o nome, prenome, estado civil, profissdo, domicilio, nimero do documento
de identificacio, devidamente datada, assinada e protocolada na sede da Comiss3o Permanente de licitacdo da
Prefeitura de Solondpole, dentro do prazo editalicio;

15.2.3. O fato e o fundamento juridico de seu pedido, indicando quais os itens ou subitens discutidos:

15.2.4. O pedido, com suas especificacdes;

15.3. Cabera a (0] Presidente decidir sobre a peticio no prazo de 24 {vinte e quatro) horas.

15.4. A resposta do Municipio de Solondpole, Ceara serd disponibilizada a todos os interessados mediante afixacdo
de cépia da integra do ato proferide pela administracdo no flanelografo da Comissio Permanente de Licitagdo da
Prefeitura de Solondpole, conforme disposto na Lej Organica do Municipio e constituird aditamento a estas
Instrucdes.

15.5. O aditamento prevaleceré sempre em relacdo ao que for aditado.

15.6. Acolhida a peti¢do de impugnaco contra o ato convocatério que importe em modificacdo dos termos do edital
sera designada nova data para a realizagSo do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracdo ndo afetar
a formulacdo das propostas.

15.6.1. Qualquer modificacdo neste edital sera divulgada pela mesma forma que se deu ao texto original, exceto
quando, inquestionavelmente, a alteracdo n3o afetar a formulacdo das propostas.

15.7. DILIGENCIA: Em qualquer fase do procedimento licitatdrio, o {a) Presidente ou a autoridade superior, podera
promover diligéncias no sentido de obter esclarecimentos, confirmar informacdes ou permitir que sejam sanadas
falhas formais de documentacio que complementem a instrugdo do processo, vedada a inclus3o posterior de
documento ou informac8o que deveria constar originariamente da proposta, fixando o prazo para a resposta.

15.7.1. Os licitantes notificados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverio fazé-lo no prazo
determinado pelo (a) Presidente, sob pena de desclassificacdo/inabilitagdo.

15.8. A presente licitac8o podera ser anulada em qualquer tempo, desde que seja constatada irregularidade no
processo e/ou em seu julgamento, ou revogada por conveniéncia da Administragdio sem que tal ato gere qualguer
indenizacdo 2o participante.

16— DA TENTATIVA DE FRAUDE E FRUSTACAO DOS ATOS DO PROCESSO E DEMAIS DITAMES LEGAIS

16.1- A tentativa de fraude ou frustagio dos atos e acBes a serem realizados por parte dos proponentes, ha qualquer
momento do presente processo, podera caracterizar o enquadramento dos mesmos nas sansdes dos crimes e penas
previstas do Art. 909, Art. 932 e Art. 962 da Lei Federal 8.666/93, e sendo necessario, ainda, abertura e instauracdo
do devido processo administrativo para a averiguacdo e apuragdo dos fatos ocorridos, de forma a aplicacdo das
devidas penalidades e puni¢des cabiveis.

16.2 - E facultade a Comissdo Permanente de Licitagdo, em qualquer auséncia ou omiss3o guanto a instrucdes e
ditames deste edital, a aplicacio das normas, instrumentos e demais fontes legais do instrumento juridico brasileiro,
de forma a manter ideal e legal transcorrer dos atos e agbes dos procedimentos do certame.

17 - DAS DISPOSICOES FINAIS
17.1 - As informacBes sobre esta licitagdo podem ser obtidas junto a Comissdo Permanente de Licitag3o da PMS, Rua
localizada na Rua Dr. Queiroz Lima 330, Centro, CEP ©3.620-000, Solondpole, Ceard ou através do telefone (88)
3518.1387, de segunda a sexta-feira, no horiario de O07h30min as 11h30min ou pelo e-mail:
licita.solonopole @gmail.com.
17.2 - Cépias do edital e anexos serfo fornecidas mediante Protocolo de Retirada de Edital, na Sede da Comissdo
Permanente de Licitagdo da Prefeitura Municipal de Solondpole, situada Rua localizada na Rua Dr. Queiroz Lima 330,
B,

N
Rua Dr. Queiroz Lima, 330, Centro, Solondpole - CE, 63.420-000. )
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Centro, CEP 63.620-000, Solondpole, Ceara cu através do portal do TCE/CE: https://licitacoes.tce.ce.gov.br, ficando
0s autos do presente processo administrativo & disposicdo para vistas e conferéncia dos interessados.
17.3- Sem que caiba aos licitantes qualquer tipo de reclamagdo ou indenizagdo, fica assegurado a autoridade
competente:
17.3.1 - Alterar as condicBes do presente edital, fazendo a reposicdo do prazo na forma da Lei:

17.3.2 - Revogar a presente licitacio por razBes de interesse publico decorrente de fato superveniente
devidamente comprovado.

17.3.2.1 - A autoridade competente deve anular esta licitacdo, por ilegalidade, mediante parecer escrito e
devidamente fundamentado.

17.4 - Quaisquer esclarecimentos serdo prestados pela Comiss&o ou pela PMS, durante o expediente normal.
17.5 - Fica eleito o foro de Solonépole {CE) para dirimir qualquer duvida na execugdo deste Edital.

SOLONGPOLE {CE), 08 DE ABRIL DE 2022.

‘Geiuse Defitas Vieirs™
PRESIDENTE DA CPL

Rua Dr. Queiroz Lima, 330, Centro, Solondpole - CE, 63.620-000.
CNPJ: 07.733.256/0001-57 | Fone: (88) 3518 1387 | www.solonopole.ce.gov.br
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ANEXO |
... TERMO DE REFERENCIA

©2022.04.67.01

I ~ INFORMACOES PRIMARIAS E CLASSIFICACAQ DA DESPESA

1. ORGAO INTERESSADO: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, EMPREENDEDORISMO E TURISMO

2. DOTACAO(GES) ORCAMENTARIA(S):

GRGAO|  UNIDADE ' | FUNCAO/SUBFUNCAG/PROGRAMA/P | ELEMENTODE |  VALOR
__ |[ORGAMENTARIA| -A/N'DOPROIETO-ATIVIDADE - | = | pEspesas | EstiMaAbo
17 1701 11.333.0011.1.040 1701000000 4.4.90.51.00 RS 3.001.552,29

3. FONTE(S) DE RECURSC: OUTROS CONVENIO
4. VALOR(ES) GLOBAL ESTIMADO(S}): R$ 3.001.552,29 (TRES MILHOES, UM MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS
""AIS E VINTE £ NOVE CENTAVOS)

If — DETALHAMENTO DA DESPESA

5. OBJETO: CONTRATACAC DE EMPRESA PARA CONSTRUCAQ DE GALPAO INDUSTRIAL COM 2.000M2NA SEDE DO
MUNICIPIO DE SOLONGPOLE/CE, CONFORME ESPECIFICACOES ABAIXO:

6. JUSTIFICATIVA: Faz-se necessdrio a presente contratacdo no intuito de viabilizar a geracdo de emprego e renda
naste municipio.

iti — DAS CONDICOES DE EXECUCAO

7. PRAZO PARA INICIO E LOCAL DE EXECUGAO: Os servicos dever3o ser iniciados em até 05 (CINCO) DIAS, a contar

da emissdo da ORDEM DE SERVICOS, nos locais determinados no Projeto Bdsico de Engenharia.

8. PRAZO DE EXECUGAO: O prazo de execucio dos servicos serd 18 (dezoito) meses, contado a partir da data da

sua assinatura, admitindo-se, porém, a prorrogacio da vigéncia do centrato, nos termos do artige 57, da Lei

Federal n? 8.666/93.

8. PAGAMENTO: O Pagamento serd efetuado conforme medicdo, na proporgio de execucio dos servigos, em ate
™ {TRINTA) DIAS apds a emiss3o da Nota Fiscal, mediante atesto do recebimento dos servicos e o

encaminhamento da documentagdo necessdria, observada todas as disposigBes pactuadas, através de crédito na

conta bancaria da contratada.

IV — DOS PRECOS OFERTADOS E DA FORMULACAQ DA PROPOSTA

10.As PROPQSTAS DE PRECOS, serdo composta pelo conjunto, sendo a Proposta Comercial, Orgamentols}
Detalhado(s), Cronograma Fisico-Financeiro, devendo ambos, ser confeccionadas a maquina, impressdo, ou a letra
de férma, em papel timbrado, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, datadas, perfeitamente legiveis, assinadas e
com identificagdo do(s) responsavel(is) legais da Empresa e/ou Técnico da licitante.

11.A execucdo dos servigos devera ser realizada em conformidade com o Projeto Basico de Engenharia, mediante a
expedicdo de ORDEM DE SERVICOS pela Secretaria Gestora.

12.DO REAJUSTE E DA REPACTUACAO DO VALOR CONTRATADOG: O valor do Contrato ndo serd objeto de reajuste
antes de decorrido 01 (um) ano da sua assinatura, circunstancia na qual as faturas serfio reajustadas com bhase na
variagdo do indice nacional da construgdo civil (INCC - Coluna 35) divulgado pela Fundagdo Getulio Vargas - FGV.

13. Na hipétese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias incalculdveis,
retardadores ou impeditivos da execucio do ajustado, ou ainda, em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do
principe, configurando dlea econdmica extraordindria e extracontratual, podera, mediante procedimento

Rua Dr. Queiroz Lima, 330, Centro, Sotondpole - CE, 63.620-000. 3
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administrativo onde reste demonstrada tal situagdo e termo aditivo, ser restabelecida a relacdo que as partes
pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e 3 retribuicdo da Administracdo para a justa remunerac¢io
da execugdo dos servicos, objetivando a manutencdo do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, na
forma do artigo 65, i, “d” da Lei Federai n.2 8.666/93, alterada e consolidada.

V- DA FORMALIZACAO DO CONTRATO, FISCALIZACAQ E GESTAQ DO CONTRATO

14.As obrigacdes decorrentes da presente licitagdo serdo formalizadas mediante lavratura dos respectivos contratos,
subscritos pelo Municipio, através da Secretaria Gestora, representada pelo Secretario(a) Ordenador(a) de Despesa,
e o licitante vencedor, que ohservara os termos das Leis correspondentes.
15.0 licitante vencedor terd o prazo de 05 {CINCO) DIAS, contado a partir da convocacio, para subscrever ¢
contrato. Este praze podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando solicitado pelo Licitante Vencedor
durante o seu transcurso e desde que ocorra justo motivo aceito pelo Municipio de Solondpole.
18.A recusa injustificada ou a caréncia de justo motivo da vencedora de ndo formalizar o Contrato, no prazo
estabelecido, sujeitara a Licitante 3 aplicacdo das penalidades previstas.

“717.0 contrato s6 poders ser alterado em conformidade com os artigos, 57, 58 e 65 da Lei n.2 8.666/93.
18.0 contrato produzira seus juridicos e legais efeitos a partir data de sua assinatura e vigera por 18 {dezoito)
meses, nos termos do artigo 57, da Lei Federal n? 8.666/93.
18.A formalizacdo dos contratos s6 gera ao contratado a obriga¢do de execugdo dos servicos guando expedida a
competente ORDEM DE SERVICOS ou celebrado o competente termo de contrato.
20.A gest3o do contrato caberd ac Ordenador de Despesa de cada Secretaria ou a quem este designar, devendo ele
exercer toda a sua plenitude tudo em atendimento e consonéncia ac que dispde o art. 58, inciso I, ¢/c art. 67 da Lei
Federal n® 8.666/93.

VI - DAS OBRIGACOES

21.0DA CONTRATANTE:

aj Exercer a fiscaliza¢fo da execucdo do contrato;

b} Assegurar o livre acesso da CONTRATADA e de seus prepostos, devidamente identificados, a todos os locais onde
se fizer necessaria a execucdo dos servigos licitados, prestando-lhe todas as informac8es e esclarecimentos que,
eventuaimente, forem solicitados;

¢} Efetuar o pagamento conforme convencionado em clausula contratual.

22.DA CONTRATADA:

A CONTRATADA estard obrigada a satisfazer os requisitos e atender a todas as exigéncias e condicBes a seguir
estabeiecidas:

a} Recrutar pessoas habilitadas e com experiéncia comprovada, fornecendo 3 CONTRATANTE relagcdo nominal dos
profissionais, contendo identidade e atribuigdo/especificacdo técnica.

b} Executar os servigos através de pessoas idéneas, assumindo total responsabilidade por quaisquer danos ou faita
gue venham & cometer no desempenho de suas funcgdes, podendo a solicitar a substituicdo daqueles cuja conduta
seja julgada inconveniente.

c} Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que ndo se prejudiqguem o bom
andamento e a boa prestacdo dos servigos,

d} Facilitar a ac3o da FISCALIZACAO na inspecio dos servigos, prestando, prontamente, os esclarecimentos que
forem solicitados pela CONTRATANTE.

e) Responder perante PMS, mesmo no caso de auséncia. ou omiss3o da FISCALIZAGAO, indenizando-a devidamente
por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus interesses, que possam interferir na execugdo do Contrato, quer sejam
eles praticados por empregados, prepostos ou mandatarios seus. A responsabilidade se estenderd a danos causados
a terceiros, devende a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos, com fiel observancia das
normas emanadas das autoridades competentes e das disposictes legais vigentes.

Rua Dr. Queiroz Lima, 330, Centro, Solondpole - CE, 63.620-000.
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f) Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que a CONTRATADA n3o
deverd, mesmo apés o término do CONTRATO, sem consentimento prévio por escrito da CONTRATANTE, fazer uso
de quaisquer documentos ou informacdes especificadas no paragrafo anterior, a ndo ser para fins de execucio do
CONTRATO.
g} Pagar seus empregados no prazo previstc em lei, sendo também de sua responsabilidade o pagamento de todos
0s tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestacdo dos servicos contratados inclusive as
contribuicBes previdenciarias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, COFINS, IRPJ, CSLL, emolumentos, seguros de acidentes
de trabalho etc., ficando excluida guaiquer solidariedade da PMP por eventuais autuag¢bes administrativas e/ou
judiciais uma vez que a inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia as suas cbrigacBes, ndo se transfere a PMS.
h} Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentacdo referente ao pagamento dos tributos, seguros, encargos
sociais, trabalhistas e previdenciarios relacionados com o objeto do CONTRATO.
i} Manter durante toda a execuggo dos servicos, em compatibilidade com as obrigagdes por ele assumidas, todas as
condicBes de habilitacdo e qualificacio exigidas na licitacdo.
I} Respeitar as normas de seguranca e medicina do trabatho, previstas na Consolidacdo das Leis do Trabalho e
legislacdo pertinenie;

~~m} Prestar os servicos de acordo com o projeto basico de engenharia parte, com as exigéncias da fiscalizacdo,
atentando sempre para as normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas {ABNT). _
n} Responsabilizar-se pela conformidade, adequacgio, desempenho e qualidade dos servi¢os e bens, bem como de
cada material, matéria-prima ou componente individualmente considerado, mesmo que nac sejam de sua
fabricacdo, garantindo seu perfeito desempenho;

Vil - DOS QUANTITATIVOS E SERVICOS

23.D0S SERVICOS:

ESCRI

CONSTRUCAQ DE GALPAC INDUSTRIAL COM 2.000M2NA SEDE DO
MUNICIPIO DE SOLONGPOLE/CE

SERVICO RS 3.001.552,29

-DETALHAMENTO DOS SERVICOS:
Conforme Projeto Basico de engenharia em anexo.

VHI - ASSINATURA DOS RESPONSAVEIS:

—

- Pela ElaboragBo e Aprovacio: José Daniel de Lima ~ Secretario Municipal de Desenvolvimento Econdmico,
Empreendedorismo & Turismo ‘

Rua Or. Queiroz Lima, 330, Centro, Solondpole - CE, 63.620-000.
CNPJ: 07.733.256/0001-57 | Fone:{88) 35181387 | www.solonopole.ce.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLONOPOLE

PROJETO BASICO

PROJETO PARA CONSTRUCAO DE GALPAO
INDUSTRIAL NA SEDE DO MUNICIPIO DE
SOLONOPOLE / CE.

MARCO /2022

1

%&% PROJETOS

Claudio José Queiroz Barros
Eng? il - CREA 13190-CE
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Anotacie de Res'[‘bs:sabii‘idade Técnica ~ ART
Lei n® §.495, de 7 tde dezembro de 1977

&

ART OBRA / SERVICO
N° CEZ0220964677

Kl

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceard

COMPLEMENTAR &
CE20210790651

1. Responsavel Técnico
CLAUDIC JOSE QUEIROZ BARROS

Tiwloe profigsicnal;  ENGENHEIRO CIVIL, PGS-GRADUAQ.&D El ENG® DE SANEAMENTO BASICO E RNF; 0534336942
AMBIENTAL Registro: 32183CE

Empresa contratada: JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA EIREL! - EPP Registro : G000385395-CE

2. Dados do Contrato

Centratante: PREFEITURA MUNICIPAL DS SOLONCFOLE CPFICNPJ: 07.733.256/0001-57
RUA PR GUEIRDZ Likia N®; 330

Compiemento: Bairre: CENTRO

Cidade: Sclcnépole UF:. CE CEP: 53820000

Contrato: 26216541
Valor: RE 450.300,08

Celebrado em: 04/85/2021
Tipe de contratarte: Pessoa Juridica de Direito Pdblico

Agdc Institugionzl: NENHUMA - NAC OFTANTE

3. Dades da ObraiServico

RUA SDC N® SN
Complemenia: Balrro: CENTRO
Cidade: Sojendpole UF: cE& CEP: 63620000
Data de injcio:  04/05/2024 Previsdo de término: 041052022 Cotrdenadas Geograficas: -5.737244, -38.014382
Flrglidade: infraestrutura Codige: Néio Especificado
Proprieiario; PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLONCPOLE CPF/CNPJ: 07.733.256/8001-57
. Afividzdse Téonica
14 ~ Elaboragéc Quantidade Unidade
80 - Projeto > CONSTRUCAO CIVIL > EDIFICAGOES > DE EDIFICAGAO > #1.1.14 - EM 1,00 un
MATERIAIS MISTOS
80 - Projeto > CONSTRUCAQ CIVIL > INSTALACOES HIDROSSANITARIAS > #1.44 - DE 1,00 un
LIGACAC INDIVIDUAL DE REDE DE AGUA
80 - Projeto > CONSTRUGAC CIVIL > INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS > #1.4.3 - DE 1,00 un
INSTALAGAO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO
B) - Projeto » ELETROTECNICA > INSTALAGOES ELETRICAS » DE GABLAGEM PARA 1,00 un
INSTALAGCES ELETRICAS EM BAIXA TENSAC > #11.10.3.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS £
COMERGIAIS
83 - Projeto > ELETROTECMCA > SISTEMAS DE PROTEGAC CONTRA DESCARGAS 1,00 un

ATMOSFERICAS - SPDA > #17.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEGAQ CONTRA DESCARGAS
ATMOSFERICAS - SFDA

80 - Projetg = CONSTRU_C}AO CIVIL > INSTALACOES DE PREVENGCAO E COMBATE A INCENDIO 1.0G un
> #1.68.1 - DE INSTALACAOD DE HIDRANTES

35 - Elaboracdc de orcamento > CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICACOES > DE EDIFICAGAD » 1,00 un
#1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS

35 - Elaberagdo de orgamento > CONSTRUGAQ CIVIL > INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS > 1,00 un
#1.4.4 - DE LIGACAC INDIVIDUAL DE REDE DE AGUA

35 - Elaborago de orgamente > CONSTRUGAO CIVIL > INSTALACOES HIDROSSANITARIAS > 1,00 un
#1.4.3 - DE INSTALACAD DE SISTEMA DE ESGOTO SANITARIC

35 - Elabaoragio de orgamento > ELETROTECNICA > INSTALAGOES ELETRICAS > DE CABLAGEM 1,00 un
PARA INSTALACOES ELETRICAS EN: BAIXA TENSAO > #171.10.3.3 - PARA FINS RESIDENGCLAIS

E COMERCIAIS

35 - Sieboragie de orcamento > ELETROTECNICA > SISTEMAS DE PROTEGAO ' CONTRA 1,00~ U

DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEGAC CONTRA
DESCARGAS ATMOSFERICAS ~ SPDA

35 - Elaborag@o de orgamento > CONSTRUCAC CIVIL > INSTALAGOES DE PREVENGAD E 1.00 un
COMBATE A INCENDIO > #1.8.1 - DE INSTALAGAO DE HIDRANTES

Apds a condlisio das atividades técnicas o profissional deve proceder o baixa desta ART

5. ObservagSes -

ELAB. DE PROJ E ORCAMENTC PARA CONSTRUGAODE GALPAC COM 2.000M2 NO MUNICIPIG DE SOLONGPOLE/CE 2)ELAB. DE PLANTA
GECRREFERENCIADA,

A autenticidade deste AR pode ser verificada em: hitps:/fereance.sitac.com.br/publice/, com a chave: Td08Y
Impresso em: 07/04/2022 s 14:42:40 per; _ ip: 181,222.130.145

veww.Gréace.org. br falacenasca@eraace.arg.br iﬂ;%’ E CREA~CE
Tei: (85) 3453-5800 Fax: (B5) 3453-5804 - B s
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Anotacia de Responszbilidede Téonica - ART
Lel n® 6.496, de 7 de dezembrg de 1977

ART OBRA / SERVICO
N® CE20220964677

Conselho Regional de Engenharia Agrenomia de Ceard

COMPLEMENTAR &
CE20210790651

8. Declaragdes

7. Entidade de Classe
NENHUMA - NAOQ OPTANTE

. Assinaturas

Dectaro serem verdadeiras as informacdes acima

=53 de

Local cata PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLONOPCLE - CNP.J: 07.733.256/0001-57

8. Informagdes

© A ART 6 valida somente quando quitada, mediante apresentacdo do comprovante do pagamento ou conferéricia no site do Crea.
10, Valor

Valor dz ART: R$ 88,72 Registrada em:  05/04/2022 Valor pago: RS £8,78 Nosso Nimero: 8215283145

A zutenticidade desta ART pode ser verificads em: https:icrea~ce.sitac.com.bripublics/, com a chave: 1408Y
Impresso em: 07/04/2022 &s 14:42:40 por:, ip: 181.222,139.149

WWAW.CrBACS. 0rg. b falecancsco@cereace.org.br A_CE
Tel: {25) 3482-5800 Fax: (85)3453-5804 Gonadine Rogkonal do Enganhnaria

@ Agronomia do Coard
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I APRESENTACAO

A presente especificacdo técnica visa orientar a execucdo das obras de
CONSTRUGCAOQ DE GALPAO INDUSTRIAL NA SEDE DO MUNICIPIO DE SOLONOPOLE /
CE. Assim sendo, devera ser admitida como vélidas as que forem necessérias a execucdo dos
servicos, observados no projeto.

H. SERVICOS

Os servicos a serem executados deverao obedecer rigorosamente aos detalhes de
projetos e especificagées, que deverdo estar em plena concordancia com as normas e
recomendagdes da ABNT e das concessionarias tocais, assim como, com o codigo de obras,
em vigor.

Prevalecera sempre o primeiro, quando houver divergéncia entre:

= As presentes especificactes e os projetos;

= As normas da ABNT e as presentes especificacdes;

" As normas da ABNT e aquelas recomendadas pelos fabricantes de
materiais;

= As cotas dos desenhos e as medidas em escalg sobre estes;

=  Os desenhos em escala maiores e aguefes em escala menores;

= Osdesenhos com data mais recente e os com datas mais antiga.

Para o perfeito entendimento destas especificacBes & estritamente necessaria uma
visita do Construtor ao local da obra, para que sejam verificadas as reais condicOes de
trabalho.

lil. DESPESAS

Todas as despesas referentes aos servicos, materiais, méo-de-abra, leis sociais,
vigilancia, licenga, multas e taxas de qualquer natureza, ficardo a cargo da Construtora
executante da obra.

Administragéb da Obra

A Construtora fica obrigada a dar andamento conveniente as obras, mantendo o
local dos servicos e a frente dos mesmos, de forma e eficiente, um engenheiro residente
devidamente credenciado.

iv. MATERIAIS

Todos os materiais a serem empregados na obra devero ser comprovadamente de
primeira qualidade, sendo respeitadas as especificagbes e normativas referentes aos mesmos.

V. MAO-DE-OBRA

Toda mé&o-de-obra, salvo o disposto em contrario no caderno de encargos serao
fornecidas pelo construtor.

w 6/4"‘| >
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V1. FISCALIZACAO

A fiscalizagdo da obra ficara a cargo da Prefeitura, através do seu departamento
competente.

A fiscalizag&o poderd desaprovar qualquer servigo (em qualquer que seja a fase de
execucao) que julgar imperfeito quanto a qualidade de execucao e/ou de material aplicado.
Fica, nesse caso, a contratada (Construtora) obrigada a refazer o servigo desaprovado sem
que ocorra qualquer énus adicional para a contratante. Esta operagéo sera repetida tantas
vezes quantas forem necessarias, até que os servigos sejam aprovados pela fiscaiizacéo.

A Construtora se obrigarda manter durante todo o perfoda da obra um livro de
ocorréncia, no qual a fiscalizagio fara as anotacies sobre o andamento ou mudancas no
projeto ou quaisguer acertos que de algum modo modifique ou altere a concepgdo do projeto
original.

VII. RESPONSABILIDADE E GARANTIA

A Construtora assumira integral responsabilidade pela boa execucdo e eficiéncia
dos servigos que efetuar de acordo com o cademo de encargos, instrugdes de concorréncia e
demais documentos técnicos fornecidos, bem como por eventuais danos decorrentes da
realizagdo dos trabalhos.

Fica estabelecido que a realizacdo, pela Construtora, de qualquer elemento ou
secao de servico, implicara na tacita aceitacdo e retificacdo, por parte dela, dos materiais,
processos e dispositivos adotados e preconizados no caderno de encargos para o elemento ou
sec¢ido de servico executado.

VIIL RECEBIMENTO DAS OBRAS

Quando as obras e servicos contratados ficarem inteiramente concluidos, de
perfeito acordo com o contrato, sera lavrado um “termo de recebimento provisorio®, gque sera
assinado por um representante do contratante e pelo construtor.

O termo de recebimento definitivo das obras e servigos contratados sera lavrado 60
(sessenta) dias apds o recebimento provisério, se tiverem sido satisfeitas todas as exigéncias
feitas pela fiscalizagéo

IX. ESPECIFICAGOES TECNICAS
1. SERVICOS PRELIMINARES
1.1.PLACAS PADRAQ DE OBRA

As placas deverdo ser confeccionadas de acordo com cores, nas dimensdes
4,00 x 3,00m, proporcdes e demais orientagdes contidas neste manual. Elas deverio
ser confeccionadas em chapas planas, metslicas, galvanizadas, em material
resistente as intempéries. As informacées deverdo estar em material plastico

(poliestireno), para fixagao ou adesivacao nas placas. Quando isso no for possivel,
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as informagbes deverdo ser pintadas a dleo ou esmalte. Da-se preferéncia ao
material plastico, pela sua durabilidade e qualidade. As placas deverdo ser afixadas
em local visivel, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou
voltadas para a via que favoreca a melhor visualizagdo. Recomenda-se que as
placas sejam mantidas em bom estado de conservagao, inclusive quanto a

integridade do padrao das cores, durante todo o periodo de execucéo das obras.

1.2.LOCACAC CONVENCIONAL DE OBRA.
A locagéo serd executada com instrumentos, o construtor procedera a locagéo

da obra de acordo com a planta de situagdo aprovada pelo 6rgdo publico
competente, solicitando que a fiscalizacdo, por seu topégrafo, faca a marcacéo de
pontos de referéncia, a partir dos quais prosseguira os servicos sob sua
responsabilidade.

A Construtora procedera a afericdo das dimensées, dos alinhamentos, dos
angulos e quaisquer outras indica¢des constantes do projeto, com as reais condigdes
encontradas no local.

Havendo discrepdncia entre as reais condices existentes no local e os
elementos do projeto, a ocorréncia sera objeto de comunicacao, por escrito, a
fiscalizacdo, a quem competira deliberar a respeito, juntamente com o técnico
supervisor.

— Apés a demarcacido dos alinhamentos e pontos de nivel, o construtor fara
comunicacao a fiscalizagéo, a qual procedera as verificagées e aferigdes que juigar
oportunas.

Os equipamentos utilizados devem ser coerentes com a area de execucio de
locag&@o, devendo os mesmos ser devidamente calibrados a fim de obedecer as
tolerancias referentes as dimensées e objetos a serem locados. Nio devem ser
utitizados equipamentos defeituosos e deve ser mantida caderneta de levantamento
a fim de aferictes futuras.

A contratante dara por aprovada a locagéo, sem que tal aprovagao prejudique,
de qualguer modo o disposto no paragrafo seguinte.

A ocorréncia de erro na locacao da obra projetada implica para o construtor na
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obrigagéo de proceder - por sua conta e nos prazos estipulando as modificacées,
demolicdes e reposicbes que se tornarem necessarias, a juizo da fiscalizac3o,
ficando, além disso, sujeito as sancdes, multas e penalidades aplicadas em cada

caso particular, de acordo com o contrato.

2. FUNDAGOES E ESTRUTURA
2.1.ESCAVACAO MANUAL.
As escavagbes para o langamento das fundagbes devem ser feitas
manualmente até a cota definida em projeto.

2.2.LASTRO DE CONCRETO MAGRO ESPESSURA DE 3 CM.
Para o assentamento das fundacées deve-se langar inicialmente, um lastro de

concreto magro, na espessura de 3cm, no fundo da cava de cada sapata.

2.3.ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA
Os biocos em concreto ciclépico serdo executados no trago 1: 3: 6, devendo

ser adicionado “pedra-de-mao” no percentual de 30% (trinta por cento) do volume do

bloco concretado.

2.4. ALVENAR!A DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO FURADO G/
ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4.

As fundagbes em alvenaria de embasamento com tijolos cerdmico serdo
executadas no traco 1:2:8 (cimento mista de cal hidratada) e com tijolos de
14x19x39cm. (1: 4 com adigdo de 100 kg de cimento por m3 de argamassa.)

2.5.REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.
O reaterro devera ser feito com areia vermelha e compactado com soquete

manual ou vibratorio.

2.6.FORMAS
Deverao ser de tadbuas de pinus ou similar, planas, de 17 de espessura e de

baixa qualidade (3%), podendo ser reutilizada até cinco vezes
As formas e escoramentos apresentardo resisténcia suficiente para nado se
deformarem sensivelmente sob a acdo das cargas e das variagbes de temperatura e

umidade.

8
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Deverao de chapa de madeira compensada resinada, espessura 12mm.

Devem ser executadas de modo que o concreto acabado tenha as formas e as
dimensbes do projeto, de acordo com alinhamentos e cotas, e que apresente uma
superficie lisa e uniforme.

Deverdo ser projetadas de modo que suportem os efeitos do langcamento e
adensamento do concreto.

As dimensdes, nivelamento e verticalidade das formas deverdo ser verificadas

cuidadosamente.

— Antes da concretagem, sera removido, do interior das formas, todo o péd de
serra, aparas de madeira e outros restos de materiais. Em pilares ou paredes, nos
guais o fundo € de dificil limpeza, deverao ser deixadas aberturas provisorias para
facilitar essa operacéao.

As juntas das formas serdo obrigatoriamente vedadas para evitar perda da
argamassa do concreto ou de agua.

Nas formas para superficies aparentes de concreto, o material a ser utilizado
devera ser a madeira compensada plastificada, as chapas de ago ou as tabuas
revestidas com ldminas de compensado plastificado ou com folhas metalicas. Para
superficies que nao ficarao aparentes, o material utilizado podera ser a madeira mista
comumente usada em construgdes ou as chapas compensadas resinadas.

Antes da concretagem, as formas deverdo ser molhadas, mantendo-se as
superficies umidas, mas ndo encharcadas. Salvo indicagdo em contrério, todos os
cantos externos e bordos das superficies aparentes das pecas de concreto a serem
moldadas deverdo ser chanfrados, por meio da colocagdo de um “bite” de madeira.
Esse “bite” devera ter, em segdo transversal, o formato de um tridngulo retangulo
isdsceles, cujos lados iguais devem medir 2,00 cm.

As unibes das tabuas, folhas de compensados ou chapas metalicas, deverao
ser de topo e repousardo sobre vigas suportadas pelas pecas de escoramento. Os
encaixes das formas deverdo ser construidos e aplicados de modo a permitir a sua

retirada sem se danificar o concreto.
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2.7.ARMACAO UTILIZANDO ACO CA-50/60
As barras de aco utilizadas para as armaduras das pecas de concreto armado,

bem como sua montagem, deverdo atender as prescricdes das Normas Brasileiras
que regem a matéria, a saber: NBR 6118, NBR 7187 e NBR 7480.

De um modo geral, as barras de aco deverdo apresentar suficiente
homogeneidade quanto as suas caracteristicas geométricas e ndo apresentar
defeitos tais como bolhas, fissuras, esfoliagbes e corrosdo. Para efeito de aceitagéo
de cada lote de ago a Contratada providenciara a realizag&o dos correspondentes
ensaios de dobramento e tragdo, através de laboratério idéneo e aceito pela
Fiscalizagao, de conformidade com as Normas NBR 6152 e NBR 6153 Os lotes
serao aceitos ou rejeitados em funcéo dos resultados dos ensaios comparados as

exigéncias da Norma NBR 7480.

As barras de aco deverdo ser depositadas em areas adequadas, sobre
travessas de madeira, de modo a evitar contatc com o solo, éleos ou graxas.
Deverdo ser agrupados por categorias, por tipo e por lote. O critério de estocagem
devera permitir 2 utilizacéo em funcdo da ordem cronolbgica de entrada.

A Contratada devera fornecer, cortar, dobrar e posicionar todas as armaduras
de ago, incluindo estribos, fixadores, arames, amarracées e barras de ancoragem,
travas, emendas por superposicdo ou solda, e tudo o mais que for necessario a
execucao desses servicos, de acordo com as indicagdes do projeto e orientacdo da
Fiscalizagao.

Qualquer armadura tera cobrimento de concreto nunca menor que as
espessuras prescritas no projeto e na Norma NBR 6118. Para garantia do cobrimento
minimo preconizado em projeto, serdo utilizados distanciadores de plastico ou
pastilhas de concreto com espessuras iguais ao cobrimento previsto. A resisténcia do
concreto das pastilhas devera ser igual ou superior a do concreto das pecas as quais
serdo incorporadas. As pastithas serdo providas de arames de fixacdo nas
armaduras.

As barras de aco deverdo ser convenientemente limpas de qualguer
substéncia prejudicial 4 aderéncia, retirando as camadas eventualmente agredidas

por oxidagéo. A [impeza da armacdo devera ser feita fora das respectivas formas.
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Quando realizada em armaduras ja montadas em fdrmas, serd executada de modo a
garantir que os materiais provenientes da limpeza nao permanecam retidos nas
férmas.

O corte das barras sera realizado sempre a frio, vedada a utilizagdo de
magarico.

As emendas por traspasse deverdo ser executadas de conformidade com o
projeto executivo. As emendas por solda, ou outro tipo, deverdo ser executadas de
conformidade com as recomendacdes da Norma NBR 6118. Em qualquer caso, o
processo devera ser também aprovado através de ensaios executivos de acordo com
a Norma NBR 6152.

Para manter o posicionamento da armadura durante as operacdes de
montagem, lancamento e adensamento do concreto, deverso ser utilizados fixadores
e espagadores, a fim de garantir o cobrimento minimo preconizado no projeto. Estes
dispositivos serso totalmente envolvidos pelo concreto, de modo a ndo provocarem
manchas ou deterioragdo nas superficies externas.

Para a montagem das armaduras deverio ser obedecidas as 'prescrigc")es do
item 10.5 da Norma NBR 6118.

Antes e durante o langamento do concreto, as plataformas de servigco deverso
estar dispostas de modo a n3o acarretar deslocamento das armaduras. As barras de
espera deverao ser protegidas contra a oxidagdo, através de pintura com nata de
cimento e ao ser retomada a concretagem, serdo limpas de modo a permitir uma boa

aderéncia.

2.8.CONCRETO FCK=30 MPA
Para as fundagGes foi dimensionado um concreto de FCK=30Mpa, traco

1:2,1:2,5 de cimento, areia média e brita n°1.

A execugio dos concretos devera obedecer rigorosamente as especificacdes
e as Normas Técnicas da ABNT, sendo de exclusiva responsabilidade da
CONTRATADA a resisténcia e a estabilidade de qualquer parte da estrutura
executada com esses concretos.

Dosagem
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A dosagem do concreto sera experimental e tera por fim estabelecer o traco
para que este tenha a resisténcia e a trabalhabilidade previstas, expressa esta (ltima

pela consisténcia.

A dosagem experimental podera ser feita por qualquer método baseado na
correlacdo entre as caracteristicas de resisténcia e durabilidade do concreto,

levando-se em conta a trabalhabilidade desejada e atendendo:

A Relagéo Agua/Cimento, que decorrera da Resisténcia de Dosagem, fc28, e

— das peculiaridades da obra como impermeabilidade, resisténcia ao desgaste etc.;

A Resisténcia de Dosagem, que sera calculada em fungdo da Resisténcia
Caracteristica do concreto fcj e do desvio padrio de dosagem sd,
fc28. = fck + 1,65 sd

sd sera determinado pela expressdo sd = kn . sn., onde Kn varia de acordo

com o numero n de ensaios :

Quando n&o for conhecido o valor do desvio padrao sn determinado em corpos
de prova de obra executada em condigdes idénticas, o valor de sd sera fixado em

fungio do rigor com que o construtor pretenda conduzir a obra:

Quando houver assisténcia de profissional legalmente  habilitado,
especializado em tecnologia do concreto; todos os materiais forem medidos em DESO;
houver medidor de agua, corrigindo-se as quantidades de agregado mitdo e de agua
em juncdo de determinagbes frequentes e precisas do teor de umidade dos
agregados e, houver garantia de manutencdo, no decorrer da obra, da
homogeneidade dos materiais a serem empregados:

sd = 4,0 MPa

Quando houver assisténcia de profissional legalmente  habilitado,
especializado em tecnologia do concreto; o cimento for medido em peso e 0s
agregados em volume e houver medidor de agua, com correcdo do volume do
agregado mitdo e da quantidade de dgua em funcdo de determinacdes frequentes e
precisas do teor de umidade dos agregados:

sd = 5,5 MPa
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Quando o cimento for medido em peso e os agregados em volume e houver
medidor de agua, corrigindo-se a quantidade de agua em func¢éo da umidade dos
agregados simplesmente estimada;
sd =7,0 MPa

N&o poderéo ser adotados valores de sd inferiores a 2,0MPa.

Em qualquer caso sera feito o controle da resisténcia do concreto.

A dosagem ndo experimental, feita no canteiro de obras por processo
rudimentar somente sera permitida para obras de pequenc vulto, a critério da
Fiscalizac&o, respeitadas as seguintes condigdes:

A proporgéo de agregado mildo no volume total do agregado sera fixada de
maneira a se obter um concreto de trabalhabilidade adequada a seu emprego
devendo estar entre 30% a 50%; A quantidade de agua sera a minima compativel
com a trabalhabilidade necessaria.

Preparo do Concreto no Canteiro de obras

Para fabricacdo no Canteiro, devera ser utifizada betoneira convencional de
funcionamento automatico ou semiautomatico, que garanta a medicdo e a exata
proporcéo dos ingredientes.

As betoneiras de concreto funcionardo sob inspecido permanente e deversio
satisfazer as seguintes exigéncias:

Seréo equipadas com dispositivos de facil ajustagem, para compensar as
variagbes do teor de umidade dos agregados e dos pesos dos ingredientes;

A imprecisd@o total na alimentacdo e na mistura dos materiais ndo devera
exceder a 1,5% para a agua e o cimento, e 2% para qualquer tipo de agregado:;

As balancas serao equipadas com dispositivos que indiguem os pesos durante
todo o ciclo de carregamento das mesmas, de zero até a carga compieta, devendo
ser inspecionadas, aferidas e ajustadas, pelo menos mensalmente:

Os materiais deverédo ser colocados no tambor da betoneira de modo que uma

parte da agua de amassamento seja introduzida antes dos materiais secos na
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seguinte ordem: primeira parte do agregado graudo; em seguida o cimento e a areia:
o restante da agua; e, finalmente, a outra parte do agregado gratido.

As quantidades de areia e brita, em qualquer tipo de mistura, deverdo ser
determinadas em volume. As quantidades de cimento e agua de amassamento serdo
medidas em peso.

A mistura volumétrica do concreto devera ser sempre preparada para uma
quantidade inteira de sacos de cimento.

Os sacos de cimento que, por qualquer razdo, tenham sido parcialmente
usados, ou que contenham cimento petrificado, serao rejeitados.

Os aditivos serdo misturados a dgua em quantidades certas, antes do seu
lancamento no tambor da betoneira, e sua quantidade devera seguir as
recomendagées do fabricante. O tempo de mistura, contado a partir do instante em
que todos os materiais tenham sido colocados na betoneira, ndo devera ser inferior a
1,5 minutos, variando de acordo com o tipo de equipamento utilizado.

Preparo do Concreto em Centrais

Quando a mistura for feita em central dosadora de concreto situada fora do
local da obra, os equipamentos e métodos usados deverio estar de acordo com a
NBR7212/84 - Execucgdo de Concreto Dosado em Central.

Concreto Aparente

A execugdo do concreto aparente devera obedecer as seguintes condicbes
minimas:

Maior didmetro ou bitola do agregado gratdo deve ser menor do que 0.25 da
menor dimensao da forma;

Consumo minimo de cimento por metro clbico, independentemente do fator
agua/cimento ou da resisténcia necessaria, devera ser de 380 Kg.

A trabalhabilidade minima do concreto, medida no cone de Abrams (Slump
Test), deve serde 10¢m (+ 1).

A altura de langamento do concreto ndo podera exceder a 2,0 m.
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Os pilares em concreto aparente deverao ter suas quinas chanfradas por meio
da colocagéo de “bits” ou mata-juntas triangulares de madeira no interior dos moldes.
Nas pec¢as de concreto aparente, o cimento empregado devera ser de uma s0

marca e tipo, a fim de se garantir a homogeneidade de textura e coloragéo.
Transporte

O concreto preparado fora do canteiro da obra devera ser transportado, no
menor espago de tempo possivel, em caminhdes apropriados, para evitar a
segregacéo dos elementos ou variacdo de sua trabalhabilidade, permitindo a entrega
do material para langamento completamente misturado e uniforme. O periodo de
tempo entre a saida da betoneira e o lancamento do concreto, sera conforme a NBR-
6118.

O transporte horizontal, na obra, devera ser feito empregando-se carrinhos de
mao de 1 roda, carros de 2 rodas, pequenos veiculos motorizados (“Dumpers”), todos
com pneus com cédmara, ou vagonetas sobre trilhos, a fim de evitar-se que haja
compactagéo do concreto devido a vibracéo.

O transporte vertical devera ser feito por guinchos, por guindastes equipados
com cagambas de descarga pelo fundo ou mecanicamente comandada por sistema

— elétrico ou a ar comprimido.
Planos de Concretagem

A CONTRATADA devera apresentar um estudo que estabeleca os Planos de
Concretagem, os prazos, os planos de retirada das formas e de escoramentos, os
locais de interrupgéo forcada da concretagem (juntas), que deverdo ser aprovados
pela Fiscalizagao e pelo calculista da estrutura.

Para grandes estruturas, o Plano de Concretagem devera ser elaborado para
que sejam executadas apenas as juntas previstas no projeto, evitando-se, ao

maximo, as juntas de construgdo que, quando necessarias, deverido ser preparadas
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de modo a garantir uma estrutura monaiitica.
Juntas de Concretagem

A possivel localizagéo das juntas de concretagem devera estar indicada nos
desenhos de formas das estruturas, em desenho especifico, ou estabelecidas
juntamente com a Fiscalizacgo.

Para a retomada da concretagem apds o tempo de pega da camada anterior,

— devem ser adotados os seguintes procedimentos:

A calda ou nata de cimento, proveniente da pequena exsudacédo que ocorre na
vibragdo do concreto, deve ser retirada de 4 a 12 horas apos a concretagem, com
jato de ar ou agua, até uma profundidade de 5 mm, ou até o aparecimento do
agregado graudo, o qual devera ficar limpo;

Durante as 24 horas que antecedem a retomada da concretagem, a superficie
deve ser saturada da agua, para que o novo concreto ndo tenha sua agua de mistura
retirada pela absorcéo do concreto velho. Deve seguir-se uma secagem da superficie
para retirada de eventuais excessos d’agua;

Essa limpeza devera ser repetida antes da retomada da concretagem, pois a
superficie devera estar isenta de poeira, nata de cimento, materiais graxos e
— apresentar-se firme para a aplicagdo de adesivo estrutural a base de epoxi (Sikadur
32 ou similar), sendo a aplicacdo desse produto feita conforme instrugées do
fabricante. O uso de outro tipo de adesivo deve ser aprovado pela Fiscalizacéo;

A colocac@o do concreto novo sobre o velho deve ser feita de forma
cuidadosa, no sentido de evitar a formacdo de bolsas, devido a falta de

homogeneidade ou a mistura deficiente.
Juntas de Contracao e Dilatacao

As variacbes da temperatura ambiente e do concreto, durante a pega do
cimento, com consequente desenvolvimento de calor de hidratacdo, de retracéo, de
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variagdo de umidade e os esforgos provenientes das deformacdes diferenciais na
estrutura, tendem a produzir tensdes de tragido na mesma. A finalidade principal das
juntas de contragédo e dilatagédo & impedir que essas tensdes de tracdo produzam

fissuras na estrutura.

As juntas em mastique serfio conformadas com placas de cimento
betuminado, ou placas de isopor, que lhes servirdo de forma na concretagem. A
superficie da junta devera estar estruturalmente si e isenta de poeira, nata de
cimento, graxa, etc, apresentando-se absolutamente seca, sendo sua limpeza
efetuada mediante a aplicag&o de jato de areia ou com a utilizacao de escova de ago.
Ap0s o seu preparo, a junta sera preenchida com mastique elastico (tipo Sikaflex 1A
ou similar), conforme determinagées do fabricante. Adensamento

O concreto devera ser adensado mecanicamente dentro das formas, até que
se obtenha a maxima densidade possivel, evitando-se a criacdo de vazios e de
bolhas de ar na sua massa.

Deverdo ser utilizados vibradores de imersdao pneumaticos, elétricos ou a
explosdo, ou vibradores externos de forma, conforme o caso, com dimensdes
apropriadas para o tamanho da peca que estiver sendo concretada.

Os vibradores de imersédo deverao trabalhar com uma frequéncia minima de
7.000 impulsos por minuto (1.P.M.), enquanto que os externos de forma, com 8.000
LP.M.

O vibrador de imersdo sera mantido até que apareca a nata na superficie,
momento em que devera ser retirado e mudado de posicéo, evitando-se seu contato
demorado com as paredes das formas ou com as barras da armadura.

Durante a vibragédo de uma camada, o vibrador de imersio (rhais utilizado em
concretagem de elementos estruturais) deverd ser mantido na posicao vertical e a
agulha devera atingir a parte superior da camada anterior.

Nova camada n&o podera ser lancada antes que a anterior tenha sido
convenientemente adensada, devendo-se manter um afastamento entre os pontos
continuos de vibragédo de, no minimo, 30 cm. Na concretagem de lajes e placas de

piso ou de pecas pouco espessas e altas, 0 emprego de réguas e placas vibratérias é
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A CONTRATADA devera manter de reserva, durante a concretagem, motores
e mangotes de vibradores, sem 6nus para a CONTRATANTE, de acordo com a
definicéo da Fiscalizagao.

Somente serd permitido o adensamento manual em caso de interrupcdo no
fornecimento de forca motriz aos aparelhos e, por tempo minimo indispensave! ao
término da moidagem da peca em execucao, devendo-se, para esse fim, elevar o
consumo de cimento de 10%, sem que seja acrescida a guantidade de agua de
amassamento.

O adensamento manual podera ser adotado em concretos plasticos, com
abatimento (Slump) entre 52 12 cm.

Nas concretagem de grande espessura a espessura maxima a ser adensada é
de 20 cm, devendo a operacdo cessar quando aparecer na superficie do concreto
uma camada lisa de cimento.

Cura e Protecao

O concreto, para atingir sua resisténcia total, deverd ser curado e ter sua
superficie protegida adequadamente contra a acao do sol, do vento, da chuva, de
aguas em movimento e de agentes mecanicos.

A cﬁra devera continuar durante um periodo minimo de 7 dias apés o
lancamento, conforme NB-1/NBR-6118 da ABNT.

A agua para a cura devera ser doce e limpa, com a mesma qualidade da
usada para o preparo do concreto.

A critério da Fiscalizagdo poderdo ser empregados os seguintes tipos de

curas:
Cura Umida

As superficies do concreto poderao ser cobertas por sacos de aniagem, tecido
de algoddo ou outro tipo de cobertura aprovado, ou areia, que serdo mantidos

continuamente Umidos. A aniagem sé devera ser usada em superficies de concreto
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que deverdo ser revestidas e sempre em duas camadas. Podera ser utilizado,
também, o sistema de aspersdao ou de irrigacdo continua. As formas que
permanecerem no local deverdo ser mantidas continuamente Gmidas até o final do
processo, para evitar a abertura de fissuras e o consequente secamento rapido do
concreto. Se removidas antes do término do periodo de cura, o processo de
umedecimento das superficies desmoldadas devera prosseguir, usando- se materiais

adequados.
Cura com Papel Impermeavel

As superficies de concreto deverdo ser cobertas por papel impermeavel,
sobreposto 10 cm nas bordas, sendo as mesmas perfeitamente vedadas. O papel
devera ser fixado na sua posicdo por meio de pesos, a fim de prevenir seu
deslocamento, rasgos ou orificios que aparecam durante o periodo da cura e que

deverao ser imediatamente reparados e remendados.
Cura por Membrana

As superficies de concreto poderio ser protegidas das perdas de umidade por
meic de um composto quimico resinoso ou parafinico (tipo ANTISOL da SIKA ou
similar), aplicado de maneira a formar uma pelicula aderente continua que nao
apresente desfolhamentos, rachaduras na superficie e gue esteja livre de pequenos
orificios ou outras imperfeicdes. A substituicio do produto s6 podera ser feita com a
aprovagao da Fiscalizag3o.

Superficies sujeitas a chuvas pesadas dentro do periodo de trés horas apds a
aplicacdo do composto e superficies avariadas por operacGes subsequentes de
construgdo durante o perfodo de cura deverdo ser novamente cobertas com o
produto. O composto ndo devera ser usado em superficies que receberdo

enchimento de concreto, e ndo devera deixar residuos ou cores inconvenientes

sobre as superficies onde for aplicado. As superficies cobertas com o composto,
Glr
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durante o periodo de cura, deverdo ficar livres de trafego e de outros fatores

causadores de abrasio.

Armazenagem dos Materiais

Cimento

O armazenamento do cimento devera ser feito com prote¢do total contra
intempéries, umidade do solo e outros agentes nocivos a sua qualidade e de maneira
tal que permita uma operagdo de uso em que se empregue, em primeiro lugar, o
cimento mais antigo antes do recém-armazenado. O empilhamento maximo nac
devera ser maior do que dez sacos.

O volume de cimento a ser armazenado na obra devera ser suficiente para
permitir a concretagem completa das pecas programadas, evitando-se interrupcoes
no lancamento por falta de material.

Agregados

Os diferentes agregados deverdo ser armazenados em compartimentos
separados, de modo a ndc haver possibilidade de se misturarem. lgualmente,
deverdo ser tomadas precaucdes de modo a nao se permitir sua mistura com
materiais diferentes que venham a prejudicar sua qualidade.

Os agregados que estiverem cobertos de PG ou de outros materiais diferentes,
€ que nao satisfagam as condicGes minimas de limpeza, deverdo ser novamente
lavados ou ent&o rejeitados.

Pelas causas acima apontadas, a lavagem e rejeicdo nao implicam énus para
a CONTRATANTE, correndo o seu custo por conta da CONTRATADA.

Aditivos
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Os aditivos deverado ser armazenados em local abrigado das intempéries,
umidade e calor, por periodo nédo superior a seis meses.

2.9.LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.

O langamento do concreto devera ser feito através de baldes. O lancamento
devera ser de forma continua e interrupta, néo se tolerando juntas de concretagem
nao previstas no planejamento, outro tipo de lancamento podera ser executado
desde que aprovado pela fiscalizacdo. No caso de concreto aparenie, devera ser
- compatibilizado o plano de concretagem com o projeto de modulagéo das formas, de
modo que todas as juntas de concretagem coincidam em emendas ou frisos
propositadamente marcados por conveniéncia arquiteténica.

A Contratada comunicara previamente & Fiscalizagcao, em tempo habil, o inicic
de toda e qualquer operacédo de concretagem, que somente podera ser iniciada apos
a liberacdo pela Fiscalizacdo. O inicio de cada operagdo de langcamento sera
condicionado & realizagdo dos ensaios de abatimento (“Slump Test”) pela

Contratada, na presenca da Fiscalizagdo, em cada betonada ou caminhio betoneira.

O concreto somente sera lancado depois gue todo o trabalho de férmas,
instalacdo de pecas embutidas e preparacéo das superficies seja inteiramente
concluido e aprovado pela Fiscalizagio. Todas as superficies e pecas embutidas que
tenham sido incrustadas com argamassa proveniente de concretagem deverido ser
limpas antes que o concreto adjacente ou de envolvimento seja langado. Especiais
cuidados serdo tomados na limpeza das formas com ar comprimido ou equipamentos
manuais, especialmente em pontos baixos, onde a Fiscalizagdo podera exigir a
abertura de furos ou janelas para remocdo da sujeira. O concreto devera ser
depositado nas férmas, tanto quanto possivel e praticavel, diretamente em sua
posicao final, e ndo devera fluir de maneira a provocar sua segregacao.

A queda vertical livie além de 2,0 metros néo sera permitida. O lancamento
sera continuo e conduzido de forma a n&o haver interrupgdes superiores ao tempo de
pega do concreto. Uma vez iniciada a concretagem de um lance, a operacdo devera
ser continua e somente terminada nas juntas de concretagem preestabelecidas. A

operagdo de langamento também devera ser realizada de modo a minimizar o efeito
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de retragéo inicial do concreto. Cada camada de concreto devera ser consolidada até
0 maximo praticadvel em termos de densidade. Deverdo ser evitados vazios ou
ninhos, de tal forma que o concreto seja perfeitamente confinado junto as férmas e
pecas embutidas.

A utilizagdo de bombeamento do concreto somente sera liberada caso a
Contratada comprove previamente a disponibilidade de equipamentos e mao-de-obra
suficientes para que haja perfeita compatibilidade e sincronizacéo entre os tempos de
lancamento, espalhamento e vibragéo do concreto. O langamento por meio de bomba
somente podera ser efetuado em obediéncia ao plano de concretagem, para que néo
seja retardada a operagdo de langamento, com o actimulo de depésitos de concreto

em pontos localizados, nem apressada ou atrasada a operagao de adensamento.

3. ALVENARIAS E REVESTIMENTOS

3.1.CINTA DE AMARRAGAOQ DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM
CONCRETO.

Sobre a alvenaria de embasamento de tijolo assim como sobre a (ltima fiada
de tijolos, deve-se lancar em todo o perimetro da edificacéo, concreto armado, com
10cm de largura e 20 de altura, 4 (quatro) barras de ferro CA-50 3/8” de didametro,

formando um anel para impermeabilizar e estabilizar toda a alvenaria.

3.2.VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO

3.3.ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x18)cm
C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HiDRATADA ESP.=10cm {1:2:8)

Os tijolos de barro macicos ou furados serio de procedéncia conhecida e
idénea, bem cozidos, textura homogénea, compactos, suficientemente duros para o
fim a que se destinam, isentos de fragmentos calcarios ou outro qualquer material
estranho. Deverdo apresentar arestas vivas, faces planas, sem fendas e dimensdes
perfeitamente regulares. Suas caracteristicas técnicas serdo enquadradas nas
especificacdes das Normas NBR 7170 e NBR 8041, para tijolos macicos, e NBR
7171, para tijolos furados. Se necessario, especialmente nas alvenarias com funcao

estrutural, os tijolos serdo ensaiados de conformidade com os métodos indicados nas
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O armazenamento e o transporte dos tijolos serdo realizados de modo a evitar
quebras, trincas, umidade, contato com substancias nocivas e outras condicoes
prejudiciais.

Para a perfeita aderéncia das alvenarias de tijolos as superficies de concreto,
sera aplicado chapisco de argamassa de cimento e areia, no trago volumétrico de
1:3, com adigdo de adesive, quando especificado pelo projeto ou Fiscalizacdo. Neste
caso, dever-se-a cuidar para que as superficies de concreto aparente nao
apresentem manchas, borrifos ou quaisquer vestigios de argamassa utilizada no

chapisco.

3.4.CHAPISCO
Toda a alvenaria a ser revestida sera chapiscada depois de convenientemente

limpa. Os chapiscos serdo executados com argamassa de cimento e areia grossa no
trago volumétrico 1:3 e deverdo ter espessura de 5 mm. Serdo chapiscadas também
todas as superficies lisas de concreto, como teto, montantes, vergas e outros
elementos da estrutura que ficardc em contato com a alvenaria, inclusive fundo de

vigas

3.5.MASSA UNICA.
Com a superficie limpa com vassoura e suficientemente molhada com broxa.

Antes de ser iniciado o reboco, dever-se-a verificar se os marcos, contra-batentes e
— peitoris j& se encontram perfeitamente colocados. A argamassa a ser utilizada sera
mista e areia peneirada no trago volumétrico 1:2:8. Quando especificada no projeto
ou recomendada pela Fiscalizacdo, poder-se-a utilizar argamassa pré-fabricada.

Os rebocos regularizados e desempenados, a régua e desempenadeira,
deveréo apresentar aspecto uniforme, com paramentos perfeitamente planos, nao
sendo tolerada qualquer ondulacdo ou desigualdade de alimento da superficie. O
acabamento final devera ser executado com desempenadeira revestida com feltro,

camurca ou borracha macia. A espessura do reboco seré de 5a 7 mm.

3.6.EMBOCO.
O embogo de cada pano de parede somente sera iniciado depois de

embutidas todas as canalizages projetadas, concluidas as coberturas e apods a
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completa pega das argamassas de alvenaria e chapisco. De inicio, serdo executadas
as guias, faixas verticais de argamassa, afastadas de 1 a 2 metros, que servirdo de
referéncia. As guias internas serdo constituidas por sarrafos de dimenstes
apropriadas, fixados nas extremidades superior e inferior da parede por meio de
botbes de argamassa, com auxilio de fio de prumao.

Preenchidas as faixas de alto e baixo entre as referéncias, dever-se-a
proceder ac desempenamento com régua, segundo a vertical. Depois de secas as
faixas de argamassa, serdo retirados os sarrafos e embogados os espacos. A
argamassa a ser utilizada sera argamassa de cimento, arenoso e areia s/ peneirar no
trago volumeétrico 1:2:8. Depois de sarrafeados, os embogos deverdo apresentar-se
regularizados e asperos, para facilitar a aderéncia do reboco. A espessura dos

embogos sera de 20 mm.

3.7.REVESTIMENTO CERAMICO.
Os materiais serdo de procedéncia conhecida e idénea e deverdo obedecer as

especificagbes de projeto. As cerdmicas, azulejos, pastilhas e outros materiais serdo
cuidadosamente classificados no canteiro de servico quanto a sua qualidade,
calibragem e desempeno, rejeitando-se todas as pecas que apresentarem defeitos
de superficie, discrepéncias de bitolas ou empeno. As pegas serdo armazenadas em
local seco e protegido, em suas embalagens originais de fabrica.

Em ambientes molhados deve ser utilizado cerdmicas esmaltadas retificada,
com dimensbées 30x30cm, na cor branca até atura de 1,60cm e arrematar o
acabamento com duas fiadas de ceramica esmaltada de 10x10cm e rejunte cor
branca. Cerdmica esmaltada retificada 40x40cm, até altura de 1,60m, na cor branca,
€ arrematado com duas fiadas de cerdmica esmaltada de 10x10cm na cor verde e
rejunte branco.

Sergo testadas e verificadas as tubulacées das instalacdes hidraulicas e
elétricas quanto as suas posicées e funcionamento. Quando cortados para passagem
de canos, torneiras e outros elementos das instalagbes, os materiais ceramicos nao
deverédo conter rachaduras, de modo a se apresentarem lisos e sem irregularidades.

Cortes de material ceramico, para constituir aberturas de passagem dos
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terminais hidraulicos ou elétricos, terdo dimensées que ndo ultrapassem os limites de
recobrimento proporcionado pelos acessorios de colocacdo dos respectivos
aparelhos,

Quanto ao seccionamento das ceramicas, sera indispensavel o
esmerilhamento da linha de cortes, de modo a se obter pecas corretamente

recortadas, com arestas vivas e perfeitas, sem irregularidades perceptiveis.

4, PISOS
4.1.LASTRO DE CONCRETO MAGRO.
Argamassa seca com consumo minimo de cimento 350 ka/m3. Lastro de

concreto nao estrutural de 08 cm de espessura, fck minimo de 9Mpa.

Limpeza e preparo da base: Retirada de entulhos, restos de argamassa, e
outros materiais com picdo, vanga, ponteira e mareta. Varrer a base com vassoura
dura, até ficar isenta de po e particulas soltas. Se na base existir dleo, graxa, cola ou
tinta, providenciar a completa remocso.

Definicdo de niveis com assentamento de taliscas: A partir do ponto de origem
(nivel de referéncia), os niveis de contra piso deverdo ser transferidos com uso de
aparelho de nivel ou nivel de mangueira. Os pontos de assentamento de taliscas
deverdo estar limpos. Polvilhar com cimento para formagéo de nata, para garantir a
aderéncia da argamassa. A argamassa de assentamento da talisca devera ser a
- mesma do contra piso. Posicionamento das taliscas com distancia maxima de 3 m
(comprimento da régua disponivel para o sarrafeamento suficiente para alcancar
duas taliscas). As taliscas deverdo ter pequena espessura (cacos de ladrilho
ceramico ou azulejo). O assentamento das taliscas devera ser com antecedéncia
minima de 2 dias em relagéo a execugéo do contra piso.

No dia anterior & execugdo do contra piso, a base completamente limpa,
devera ser molhada com &gua em abundancia.

Imediatamente antes da execucédo do contra piso, a agua em excesso devera
ser removida, e executar polvilhamento de cimento, com auxilio de uma peneira
{(quantidade de 0.5 kg/m2), e espalhado com vassoura, criando uma fina camada de

aderéncia entre a base e a argamassa do contra piso. Esta camada de aderéncia
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devera ser executada por partes para que a nata nio endureca antes do lancamento
do contra piso.

Em seguida preencher uma faixa no alinhamento das taliscas, formando as
mestras, devendo as mestras sobrepor as taliscas. Compactar a argamassa com
soquetes de madeira, cortar os excessos com régua. Apss completadas as mestras,
retirar as taliscas e preencher o espago com argamassa.

Lancar a argamassa, e compactar com energia utilizando-se um soquete de

madeira de base 30x30cm e 10 kg de peso.

Sarrafear a superficie com régua metalica apoiada sobre as mestras, ate que

seja atingido o nivel das mestras em toda a extensio.

4.2.PISO CIMENTADO, ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM.
Sobre o lastro de concreto serd aplicada a camada de regularizacdo de

cimento e areia média no trago volumétrico 1:3, espessura de 3,0cm. Os caimentos
deverao respeitar as indicagbes do projeto. A massa de acabamento devera ser
curada, mantendo-se as superficies dos pisos cimentados permanentemente Gmidas
durante os 7 dias posteriores & execucéo.

Para se obter o acabamento liso, as superficies deverdo ser desempenadas
apos o langamento da argamassa. Em seguida, as superficies serdo polvilhadas
manualmente com cimento em pé e alisadas (queima) com colher de pedreiro ou

desempenadeira de ago.

. COBERTURA

. TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMCACUSTICAE = 30 MM, COM
ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.

Devem ser metdlicas trapezoidal, com ntcleo poliestireno ou poliuretano.

. ESQUADRIAS E BANCADAS

. VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS E JANELAS COM
ATE 1,5 M DE VAO.

Sobre o vdo de porta e janelas assim como sob as janelas, devem ser
instaladas vergas e contra vergas pré-moldadas de concreto armado. As vergas e

contra vergas devem transpassar o vao das esquadrias em 30 cm de cada lado.
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8.1.ESQUADRIAS DE MADEIRA.
As portas serdo de madeira, semi-oca, 80x210x3,5cm, com ferragens e

fechadura metalicas, cromadas, de marcas idéneas.

A madeira utilizada na execucdo de esquadrias deverd ser seca, isenta de
nés, cavidades, carunchos, fendas e de todo e qualquer defeito que possa
comprometer a sua durabilidade, resisténcia mecéanica e aspecto. Serdo recusados
fodos os elementos empenados, torcidos, rachados, tascados, portadores de

quaisquer outras imperfei¢des ou confeccionadas com madeiras de tipos diferentes.

Todas as pegas de madeira receberdo tratamento anticupim, mediante
aplicagdo de produtos adequados, de conformidade com as gspecificacdes de
projeto. Os adesivos a serem utilizados nas jungbes das pegas de madeira deverdo
ser a prova d’agua.

As esquadrias e pecas de madeira serdo armazenados em local abrigado das
chuvas e isolado do solo, de modo a evitar quaisquer danos e condi¢des prejudiciais.

A instalagdo das esquadrias devera obedecer ac alinhamento, prumo e
nivelamento indicados no projeto. Na colocagdo, ndo serdo forcadas a se
acomodarem em vaos fora de esquadro ou dimensées diferentes das indicadas no
projeto. As juntas serdo justas e dispostas de modo a impedir as aberturas
resultantes da retragdo da madeira. Parafusos, cavilhas e outros elementos para a
fixagdo das pegas de madeira serdo aprofundados em relacéo as faces das pecas, a
fim de receberem encabegamento com tampées confeccionados com a mesma
madeira. Se forem utilizados, os pregos deverdo ser repuxados e as cavidades
preenchidas com massa adequada, conforme especificagéo de projeto ou orientacéo
do fabricante da esquadria.

As esquadrias serdo instaladas por meio de elementos adequados,
rigidamente fixados a alvenaria, concreto ou elemento metalico, por processo
adequado a cada caso particular, de modo a assegurar a rigidez e estabilidade do
conjunto. No caso de portas, os arremates das guarnicGes com os rodapés e
revestimentos das paredes adjacentes serdo executados de conformidade com os
detalhes indicados no projeto.

As esquadrias deverdo ser obrigatoriamente revestidas ou pintadas com verniz
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adequado, pintura de esmalte sintético ou material especifico para a protecdo da
madeira. Apos a execugio, as esquadrias serdo cuidadosamente limpas, removendo-

se manchas e quaisquer residuos de tintas, argamassas e gorduras.

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela
Fiscalizagdo, de modo a verificar a locagéo, o alinhamento, o nivelamento, o prumo,
as dimensdes e o formato das esquadrias, a vedacdo e o acabamento, de
conformidade com o projeto. Serdo verificados igualmente o funcionamento das

partes méveis e a colocacdo das ferragens.

8.2. ESQUADRIAS DE FERRO
Todos os materiais utilizados nas esquadrias de ferro deverso respeitar as

indicagbes e detalhes do projeto, isentos de falhas de laminacdo e defeitos de
fabricagdo. Os perfis, barras e chapas de ferro utilizados na fabricacdo das
esquadrias serdo isentos de empenamentos, defeitos de superficie e diferencas de
espessura. As dimensdes deverdo atender as exigéncias de resisténcia pertinentes
ao uso, bem como aos requisitos estéticos indicados no projeto.

A associagdo entre os perfis, bem como com outros elementos da edificacdo,
devera garantir uma perfeita estanqueidade as esquadrias e vios a gue forem
aplicadas. Sempre que possivel, a juncdo dos elementos das esquadrias sera
realizada por solda, evitando-se rebites e parafusos. Todas as juntas aparentes seréo
. esmerilhadas e aparelhadas com lixas de grana fina. Se a sua utilizacéo for
estritamente necessaria, a disposi¢ao dos rebites ou parafusos devera torna-los tio
invisiveis quanto possivel.

As secgbes dos perfilados das esquadrias serdo projetadas e executadas de
forma que, apés a colocagéo, sejam os contramarcos integralmente recobertos. Os
cortes, furagbes e ajustes das esquadrias serdo realizados com a maxima precisdo.
Os furos para rebites ou parafusos com porcas deverao liberar folgas suficientes para
0 ajuste das pecgas de juncao, a fim de ndo serem introduzidos esfor¢cos ndo previstos
no projeto. Estes furos seréo escariados e as asperezas limadas ou esmerilhadas. Se
executados no canteiro de servigo, serdo realizados com brocas ou furadeiras

mecdénicas, vedado a utilizagdo de furador manual (puncéo).
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Os perfilados deverdo ser perfeitamente esquadriados. Todos os angulos ou
linhas de emenda serdo esmerilhados ou limados, de modo a serem removidas as
saliéncias e asperezas da solda. As superficies das chapas ou perfis de ferro
destinados &s esquadrias deverdo ser submetidos a um tratamento preliminar
antioxidante adequado.

O projeto das esquadrias devera prever a absorcédo de flechas decorrentes de
eventuais movimentos da estrutura, a fim de assegurar a indeformabilidade e o
perfeito funcionamento das partes méveis das esquadrias. Todas as partes méveis
— serdo providas de pingadeiras ou dispositivos que garantam a perfeita estanqueidade
do conjunto, impedindo a penetragéo de aguas pluviais.

O transporte, armazenamento e manuseio das esquadrias seréo realizados de
modo a evitar choques e atritos com corpos asperos ou contato com metais pesados,

como 0 ago, zinco & cobre, ou substincias acidas ou alcalinas.

A instalacdo das esquadrias devera obedecer ao alinhamento, prumo e
nivelamento indicados no projeto. Na colocagdo, ndo serido forcadas a se
acomodarem em vaos fora de esquadro ou dimensées diferentes das indicadas no
projeto. As esquadrias serdo instaladas através de contramarcos rigidamente fixados
na alvenaria, concreto ou elemento metalico, por processo adequado a cada caso
particular, como grapas, buchas e pinos, de modo a assegurar a rigidez e
estabilidade do conjunto. As armacbes ndo deverdo ser torcidas quando
aparafusadas aos chumbadores ou marcos.

Para combater a particular vulnerabilidade das esquadrias nas juntas entre os
quadros ou marcos e a alvenaria ou concreto, desde que a abertura do vao ndo seja
superior a 5 mm, devera ser utilizado um calafetador de composicao adequada, que
lhe assegure plasticidade permanente. Apés a execucao, as esquadrias serdo
cuidadosamente limpas, removendo-se manchas e quaisquer residuos de tintas,

argamassas e gorduras.

8.3.ESQUADRIAS DE ALUMINIO.
Todos os materiais utilizados nas esquadrias de aluminio deveréo respeitar as

indicagSes e detalhes do projeto, isentos de defeitos de fabricacado. Os perfis, barras

bl
JOTA/BARRQS PROJETOS

Claudio José Queiroz Barros
Eng? Ovil - CREA 14180-CE




FRXEFRITURA

SOLONOPOLE

ConsTRUINDO © FUTURO

JOTA BARRDS

PFAGIETOS £ ASSESSORIA
e chapas de aluminio utilizados na fabricagdo das esquadrias serdo isentos de
empenamentos, defeitos de superficie e diferencas de espessura. As dimensdes
deverdo atender as exigéncias de resisténcia pertinentes ao uso, bem como aos
requisitos estéticos indicados no projeto.

Sera vedado o contato direto de pecas de aluminio com metais pesados ou
ligas metalicas com predominio destes elementos, bem como com qualquer
componente de alvenaria. O isolamento entre as pecas podera ser executado por
meio de pintura de cromato de zinco, borracha clorada, elastémero plastico, betume

— asfaltico ou outro processo adequado, como metalizagdo a zinco.

O projeto das esquadrias devera prever a absor¢do de flechas decorrentes de
eventuais movimentos da estrutura, a fim de assegurar a indeformabilidade e o
perfeito funcionamento das partes méveis das esquadrias. Todas as partes moéveis
serdo providas de pingadeiras ou dispositivos que garantam a perfeita estanqueidade
do conjunto, impedindo a penetragéo de aguas pluviais.

Todas as ligagbes de esquadrias que possam ser transportadas inteiras da
oficina para o local de assentamento serdo realizadas por soldagem autégena,
encaixe ou auto-rebitagem. Na zona de solda ndo serd tolerada quaiguer
irregularidade no aspecto da superficie ou alteracdo das caracteristicas quimicas e
de resisténcia mecanica das pecgas. A costura de solda nio devera apresentar poros
ou rachadura capazes de prejudicar a perfeita uniformidade da superficie, mesmo no
caso de anterior processo de anodizacao.

Sempre que possivel, devera ser evitada a utilizacdo de parafusos nas
ligacoes de pegas de aluminio. Se a sua utilizacdo for estritamente necessaria, os
parafusos serdo da mesma liga metalica das pegas de aluminio, endurecidos a alta
temperatura.

Os parafusos ou rebites para ligagcées de pecas de aluminio e aco serdo de
ago cadmiado cromado. Antes da ligacdo, as pecas de aco serdo pintadas com tinta
a base de cromato de zinco. As emendas realizadas através de rebites ou parafusos
deverdo ser perfeitamente ajustadas, sem folgas, diferengas de nivel ou rebarbas.

Todas as juntas serdo vedadas com material plastico antivibratério e contra
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No caso de esquadrias de aluminio anodizado, as pecas receberio tratamento
prévio, compreendendo ~decapagem e desengorduramento, bem como

esmerilhamento e polimento mecénico.

O transporte, armazenamento e manuseio das esquadrias serao realizados de
modo a evitar choques e atritos com corpos dsperos ou contato com metais pesados,
como 0 ago, zinco ou cobre, ou substancias acidas ou alcalinas. Apo6s a fabricacio e
até o momento de montagem, as esquadrias de aluminio serdo recobertas com papel
crepe, a fim de evitar danos nas superficies das pecas, especialmente na fase de
- montagem.

instalagdo das esquadrias deverd obedecer ao alinhamento, prumo e
nivelamento indicados no projeto. Na colocagao, ndo serdo forcadas a se
acomodarem em véos fora de esquadro ou dimensées diferentes das indicadas no
projeto. As esquadrias serdo instaladas através de contramarcos ou chumbadores de
aco, rigidamente fixados na alvenaria ou concreto, de modo a assegurar a rigidez e
estabilidade do conjunto, e adequadamente isolados do contato direto com as pecas
de aluminio por metalizagdo ou pintura, conforme especificagao para cada caso
particular. As armacfes nao deverdo ser distorcidas quando aparafusadas aos
chumbadores ou marcos.

Para combater a particular vulnerabilidade das esquadrias nas juntas entre os
quadros ou marcos e a alvenaria ou concreto, desde que a abertura do vao nio seja
superior a 5 mm, devera ser utilizado um calafetador de composicéo adequada, que
lhe assegure plasticidade permanente.

Apos a instalagdo, as esquadrias de aluminio deverdo ser protegidas com
aplicacao de vaselina industrial ou dleo, que sera removido ao final da execucdo dos

Servigos e obras, por ocasifio da limpeza final e recebimento,

8.4.COBOGOS.
Os biocos serdo do tipo anti sol e chuva, devem ser cerdmico, 7x20x20cm,

isento de tricas e/ou rachaduras, ter cor uniforme e homogénea.

O assentamento dos elementos vazados de concreto € como nas alvenarias

convencionais de vedacdo. No assentamento de apenas uma peca em abertura de
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parede, devera ser estendida uma camada de argamassa na parte inferior da
abertura, nas laterais e na parte superior da peca. A seguir encaixar o elemento
vazado na abertura observando-se o preenchimento total das juntas com
argamassa, e seu alinhamento horizontal e vertical com a parede. Nos fechamentos
que exijam mais de um elemento vazado, estes deverdo ser assentados em fiadas
horizontais consecutivas até o preenchimento do espaco determinado do projeto.
Antes de ser iniciado o assentamento dos elementos vazados de concreto, deverdo
ser previamente marcadas e niveladas todas as juntas, de maneira a garantir um
ndmero inteiro de fiadas.

O assentamento serd iniciado peios cantos ou extremidades, colocando-se
o elemento vazado sobre uma camada de argamassa previamente estendida.
Entre dois cantos ou extremos ja levantados, sera esticada uma linha que servira
como guia, garantindo-se o prumo e a horizontalidade de cada fiada. Se a espessura
do elemento vazado ndo coincidir com a da parede, o mesmo devera ser
alinhado por uma das faces (interna ou externa) ou pelo eixo da parede, sendo
que tais alinhamentos serzo feitos de acordo com as indicagbes detalhadas no

projeto. Para alinhamento vertical devera ser utilizado o prumo de pedreiro.

8.5.BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm
As bancas devem ser de granito, espessura 2cm, cor cinza corumba, ter

aresta vivas.

8. PINTURA

9.1.EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAQS C/MASSA DE PVA
Apods a cura total do reboco, deve-se lixar a parede toda, até deixa-la bem

uniforme, caso a parede continue ainda aspera e com nivelacées apods passar a lixa,
com o auxilio de uma espatula deve-se tirar todo o resto do reboco. Finalizado a
regularizacéo da parede, com uma vassoura com cerdas macias deve-se retirar toda
poeira.

Com a parede lisa e limpa deve-se aplicar o selador com o auxilio de um rolo
de 1& ou um pincel, preenchendo todos os poros facilitando assim a fixacdo da

argamassa, o selador deve ser diluido conforme as instrugbes do fabricante.
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Para aplicar a camada inicial, deve-se esperar a secagem total do selador,
utifizando a espatula, retire a massa cuidadosamente de dentro da fata, em seguida,
apliqgue a massa na parede utilizando a desempenadeira de ago fazendo movimentos
de baixo para cima. E recomendado comecar aplicando a massa nos cantinhos da
parede, até cobri-la totaimente.
deve-se atentar-se para nio ficar mexendo e misturando a massa, porque esses
movimentos podem criar bolhas no material, o que consequentemente vai deixar a

parede com uma aparéncia ruim.

Apds a secagem da primeira camada, provavelmente 24 horas depois da
primeira demé&o, deve-se aplicar novamente a massa na parede, fazendo uma
segunda deméo, eliminando e reparando possiveis irregularidades da primeira
demao.
para finalizar o emassamento deve-se lixar novamente a parede, retirando
imperfeicdes que possam ter ocorrido na parede. Depois de lixar, & necessario retirar
a poeira com a uma vassoura de cerdas macias.

9.2.DE PINTURA COM TINTA LATEX.
Apos todo o preparo prévio da superficie, deverdo ser removidas todas as

manchas de 6leo, graxa, mofo e outras com detergente apropriado (aménia e 2gua a
5%). Em seguida, a superficie sera levemente lixada e limpa, aplicando-se uma
deméo de impermeabilizante, a rolo ou pincel, diluido conforme indicagdo do
fabricante. Apés 24 horas, sera aplicada, com uma espétula ou desempenadeira de
aco, a massa corrida plastica, em camadas finas e em nimero suficiente para o
perfeito nivelamento da superficie. O intervalo minimo a ser observado entre as

camadas sera de 3 horas.

Decorridas 24 horas, a superficie sera lixada levemente e limpa, aplicando-se
outra deméo de impermeabilizante. Apés 12 horas, serdo aplicadas as demaos
necessarias da tinta de acabamento, a rolo, na diluigdo indicada pelo fabricante.

Na pintura de superficies de tijolos ou concreto aparentes, gesso e cimento-
amianto com tinta latex, serdo observadas as recomendagdes das superficies
rebocadas, exceto na aplicagdo da massa corrida e da segunda demaéao de

impermeabilizante. Nos casos especificos, sera aplicado o “primer” recomendado
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pelos fabricantes.
9.3.PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA.

As esquadrias de madeira novas e existentes devem ser pintadas com esmalte
sintético acetinado.

As superficies de madeira serdo previamente lixadas e completamente limpas
de quaisquer residuos. Todas as imperfeicdes serdo corrigidas com goma-laca ou
massa. Em seguida, lixar com lixa n.° 00 ou n.° 000 antes da aplicacéo da pintura de
— base. Apbs esta etapa, sera aplicada uma demé&o de “primer’ selante, conforme
especificagdo de projeto, a fim de garantir resisténcia a umidade e melhor aderéncia
das tintas de acabamento.

9.4.ESMALTE DUAS DEMAGS EM ESQUADRIAS DE FERRO

As esquadrias de ferro projetada devem ser pintadas com esmalte sintético

acetinado para ferro.

Em todas as superficies de ferro ou aco, internas ou externas, exceto as
galvanizadas, serdo removidas as ferrugens, rebarbas e escérias de solda, com
escova, palha de ago, lixa ou outros meios. Deverdo também ser removidas graxas e
6leos com acido cloridrico diluido e removentes especificados. Depois de limpas e
secas as superficies tratadas, e antes que o processo de oxidacdo se reinicie, serg

aplicada uma deméao de “primer” anticorrosivo, conforme especificacdo de projeto

10.INSTALACOES HIDRAULICAS.
10.1. TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA.

Os tubos e conexdes de PVC - rigidos - cor marrom para instalages prediais
de agua fria, os didmetros até 110 mm sero tipos soldaveis, com espessura de
parede variando de 1,5 mm para tubos de 20 mm até 6,1 mm para tubos de 110 mm.

Fabricados de acordo com a especificacdo da NBR-5648, para pressdo
maxima de servico de 7.5 Kgf/lcm2 4 20°C para diametros de 20, 25, 32, 40, 50, 60,
75, 85 e 110 mm, em barras de seis (6) metros com ponta e bolsa.
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Consumo aproximado de
adesivo e solugfio limpadora

Dimens3es basicas dos tubos
Agua fria — Solddvel - NBR5648

DN DE dem {mm) e (mm) Diam (mm) | Adesivo Solucio
g/junta cm®/junta
15 20 20 1,5 20 1 2
20 25 25 1,7 25 2 3
25 32 32 2,1 32 3 5
32 40 40 2,4 40 5 6
40 50 50 3,0 50 8 10
50 60 60 3,3 60 10 15
65 75 75 4,2 75 15 25
75 85 85 4,7 85 20 30
100 110 110 6,1 110 30 45

CONEXOES

Para ligagac de aparelhos em geral, deverdo ser utilizadas conexbes também

soldaveis de mesma especificaggo acima, porem com bucha de latdo rosqueada.

Bitolas 20mmx1/2”, 25 mmx1/2’ e 25mmx3/4”

JUNTA

Utilizam-se juntas soldaveis a frio, por meio de adesivo especifico.

Adaptador curte

Adaptador curto com bolsa e rosca para registro
Bitolas 20mmx1/2”", 25mmx3/4”,
80mMmx2”, 75mmx2.1/2”, 85mmx3” e 110mmx4”

32mmx1”,  40mmx1.1/4”, 50mmx1.1/2",

e
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BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA

Bucha de reducéo para transicao de tubo de didmetro maior para menor

Bitolas 32mmx20, 40mmx20mm, 40mmx25mm, 50mmx20mm, 50mmx25mm,
50mmx32mm, 60mmx25mm, 60mmx32mm, 60mmx40mm, 60mmx50mm,
7ommx50mm, 85mmx60mm, 110mmx60mm e 110mmx75mm.

BUCHA DE REDUCAQ SOLDAVEL CURTA
Bucha de reducdo para transicéo de tubo de didmetro maior para menor

Bitolas  25mmx20mm, 32mmx25mm,  40mmx32mm, 50mmx40mm,
80mmx50mm, 75mmx80mm, 85mmx75mm, 110mmx85mm.

CURVA PVC 90° E 45° SOLDAVEL

Mudar a diregdo da rede de dutcs em 90° e ou 45°

Bitolas 20mm, 25mm, 32mm, 40mm, 50mm, 60mm, 75mm, 85mm e 110mm.

JOELHO PVC 90° E 45° SOLDAVEL

Mudar a direcao da rede de dutos em 90° e ou 45°

Bitolas 20mm, 25mm, 32mm, 40mm, 50mm, 60mm, 75mm, 85mm e 110mm.
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LUVA PVC SOLDAVEL

Unir tubos com o mesmo didmetro e ou didmetros deferentes da rede de agua

— fria.

Bitolas 20mm, 25mm, 32mm, 40mm, 50mm, 60mm, 75mm, 85mm, 110mm,
25mmx20mm, 32mmx25mm.

TE PVC SOLDAVEL

Unir tubos com o mesmo didmetro e ou diametros deferentes com ramificacdo
tendo uma entrada e duas saidas da rede de agua fria.

Bitolas 20mm, 25mm, 32mm, 40mm, 50mm, 60mm, 75mm, 85mm, 110mm,
25mmx20mm,  32mmx25mm,  40mmx25mm, 40mmx32mm,  50mmx25mm,
50mmx32mm e 50mmx40mm.

10.2. REGISTRO DE GAVETA BRUTO.

Rosqueado até 2" inclusive e flangeado acima de 2 1/2" inclusive, conforme
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indicagéo do projeto.
Corpo em bronze ou ferro fundido, classe 140 m.c.a. e classe 125

respectivamente, de haste nao ascendente.

Acabamento: Com haste, canopla e volante cromado e da mesma linha dos
metais das lougas (vide especificacéo de metais sanitarios no projeto de arquitetura),
quando instalados aparentes. Com haste e volante de acabamento bruto e sem

canopla, quando instalados embutidos em paredes e ou caixas.

Dados técnicos

NPS# DN*#* Kg A B C

1/2 15 0,160 39,0 64.0 50

3/4 20 0,220 42.0 73,0 50

o 1 25 0,360 48,0 85,0 60
11/4 32 0,550 56,0 93,0 60

1172 40 0,650 57,0 109,0 70

2 50 1,110 70,0 127.0 70

212 65 2,120 89.0 1680 80

3 80 2,860 96,0 190,0 100

4 100 5,420 118.0 2450 140

* NPS: Nominal pipe size
*% DN: Didgmetro nominal

10.3. BANCADA EM GRANITO P/ PIA DE COZINHA, INCL. CUBA DE ACO
INOX E ACESSORIOS

A pia da cozinha deve ser de inox embutida em bancada de granito, com
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10.4. TANQUE DE LOUCA BRANCA SUSPENSO, 18L..
O tanque da lavanderia devera ser de louca branca, sem coluna, sifdo tipo

garrafa e torneira em metal cromado.

11.INSTALCOES SANITARIAS

11.1. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL.
Pescrigao
Sistemas prediais para esgoto sanitario e ventilacao.

Tubos e conexdes de PVC conforme Norma NBR 5688/Jan/99 - Série Normal.

Caracteristicas
O sistema é composto por tubos de PVC com comprimentos comerciais de 3 e

6 metros.

Os tubos e conexbes para esgoto sanitario e ventilagdo dividem-se em duas
linhas:

Esgoto secundario (DN 40), com bolsa soldavel.

Esgotc primario (DN 50, 75, 100), com bolsa de dupla atuacgfo: soldavel ou
junta elastica.

Uma diversificada linha de conexdes completa o sistema. No caso de esgoto
secundario aplica-se o Adesivo Plastico

Para esgoto primario (bolsa de dupla atuacdo) aplica-se Adesivo Plastico ou
Anel de Vedacéo

Aplicagéo
O sistema é aplicado em instalacées prediais de esgoto

O sistema € composto por tubos de PVC com comprimentos comerciais de 3 e

6 metros, nos didmetros conforme tabela.

Diam Didmetro .
etro nominal  real m .
(DN) (dem) m) :
40 40,0 mm 12
38
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50 50,7 mm 1,6
75 75,5 mm 1,7
100 101,6 mm 1,8

DN — Diametro nominal — E uma referéncia adimensional, comercial.
Nao deve ser objeto de medigc&o nem de utilizacdo para fins de caleulo.

Idem — Diametro externc médio

11.2.  CONEXOES
Deve possuir bolsa de dupla fungdo, que possibilite a escolha entre junta
elastica ou soldada.

A aplicagéo do tubo e conexdo de PVC "comum" e da "Série R" devera ser de
acordo com o que indica o projeto.

JUNTA

Utilizam-se juntas de anel de borracha.

11.3. CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M
PARA REDE DE ESGOTO.

Dever&o ser retangulares ou quadradas, sendo construidas em alvenaria, com

fundo de concreto, de tijolos ou biocos de concreto com paredes no minimo de 10 em
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de espessura.

Para profundidade maxima de 1,00 m, as caixas de inspegao terdo formas e
dimensdes conforme o projeto e nos locais especificados por este.

Tampao de concreto permitindo composi¢ao com o pise circundante.

11.4. CAIXA SIFONADA PVC, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU
TAMPA CEGA)

Serdo de acordo com as Normas Brasileiras e dotadas de uma peca

monobloco com um anei de fixagéo do porta-grelha e a grelha, e com sifdao dotado de

o um plug de inspecdo e limpezas eventuais. Diametros nominais de 100 mm e 150
mm

11.5.  RALO SECO PVC RiGIDO
Serdo de acordo com as Normas Brasileiras e dotadas de uma peca

= monobloco com altura regulavel ou ndo. Didmetros nominais de 100 mm e quadrados
de 100 x 100 mm .

11.6. FOSSA SEPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA
FOSSA SEPTICA

Foi dimensionado uma nova fossa para receber o esgoto das novas

instalagGes. As paredes serdo construidas em tijolo macico, ou ceramico de 8 furos e

Muk w
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revestida com reboco de argamassa de cimento e areia e impermeabilizante. Durante
a execucdo da alvenaria, j& devem ser colocados os tubos de entrada e saida da
fossa (tubos de cem milimetros), e deixadas ranhuras para encaixe das placas de
separagdo das camaras.

Todas as paredes da fossa e o fundo deve ser impermeabilizado.

As tampas das cdmaras s&o feitas com placas pré-moidadas de concreto, para

facilitar a sua execucéo e até a sua remocao.
SUMIDOURO

Foi dimensionado um novo sumidouro para receber o esgoto das novas
instalagdes. De formato circular, as paredes serdo construidas cerdmico de 8 furos,
assentado de uma vez, sem revestimento, profundidade e didmetro conforme projeto
sanitario, fundo de brita com altura de 30cm, tampa feita com placas pre-moldadas

de concreto.

12.INSTALACOES ELETRICAS

12.1. CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO.
INSTALACAQ DE CABOS

Os condutores deverdo ser identificados com o codigo do circuito por meio de
indicadores, firmemente presos a estes, em caixas de juncéo, chaves e onde mais se
faca necessario.

As emendas dos cabos de 240V a 1000V serdo feitas com conectores de
pressac ou luvas de aperto ou compressao. As emendas, exceto quando feitas com
luvas isoladas, deverdo ser revestidas com fita de borracha moidavel até se obter
uma superficie uniforme, sobre a qual serdo aplicadas, em meia sobreposicao,
camadas de fita isolante adesiva. A espessura da reposicdo do isolamento devera
ser igual ou superior & camada isolante do condutor. As emendas dos cabos com
isolamento superior a 1000V deverdo ser executadas conforme recomendacdes do
fabricante.

Circuito de audio, radiofrequéncia e de computacdo deverio ser afastados de
circuitos de forca, tendo em vista a ocorréncia de inducao, de acordo com os padrbes

aplicaveis a cada classe de ruido. As extremidades dos condutores, nos cabos, nao
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deverao ser expostas a umidade do ar ambiente, exceto pelo espago de tempo

estritamente necessério a execucédo de emendas, juncdes ou terminais.
INSTALACAO DE CABOS EM LINHAS SUBTERRANEAS

Em linhas subterrdneas, os condutores n3o poderdoc ser enterrados
diretamente no solo, devendo, obrigatoriamente, ser instalados em manilhas, em
tubos de aco galvanizado a fogo dotados de protecéo contra corrosido ou, ainda,
outro tipo de dutos que assegurem protecdo mecanica aos condutores e permitam
sua facil substituicdo em qualquer tempo.

Os condutores que saem de trechos subterrineos e sobem ao longo de
paredes ou outras superficies deverdo ser protegidos por meio de eletroduto rigido,
esmaltado ou galvanizado, até uma altura nao inferior a 3 metros em relacéo ao piso
acabado, ou até atingirem a caixa protetora do terminal,

Na enfiagdo das instalagbes subterraneas, os cabos nao deverdo estar
sujeitos a esforgos de tragio capazes de danificar sua capa externa ou o isolamento
dos condutores. Todos os condutores de um circuito deverdo fazer parte do mesmo
duto.

INSTALACAO DE CABOS EM DUTOS E ELETRODUTOS.

A enfiag&o de cabos devera ser precedida de conveniente limpeza dos dutos e
eletrodutos, com ar comprimido ou com passagem de bucha embebida em verniz
isolante ou parafina. O lubrificante para facilitar a enfiagéo, se necessario, devera ser
adequado a finalidade e compativel com o tipo de isolamento dos condutores.
Podendo ser usados talco industrial neutro e vaselina industrial neutra, porém, nio
sera permitido o emprego de graxas.

Emendas ou derivagbes de condutores sé serdo aprovadas em caixas de
jungéo. N&o serdo permitidas, de forma alguma, emendas dentro de eletrodutos ou
dutos.

As ligagbes de condutores aos bornes de aparelhos e dispositivos deverao
obedecer aos seguintes critérios:

Cabos e cordbes flexiveis, de bitola igual ou menor que 4 mm?, terdo as

pontas dos condutores previamente endurecidas com soldas de estanho:
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Condutores de segdo maior que os acima especificados serdo ligados, sem

solda, por conectores de presséo ou terminais de aperto.
INSTALACAO DE CABOS EM BANDEJAS E CANALETAS

Os cabos deverao ser puxados fora das bandejas ou canaletas e, depois,
depositados sobre estas, para evitar raspamento do cabo nas arestas. Cabos
trifasicos em lances horizontais deverdo ser fixados na bandeja a cada 20 m,
aproximadamente. Cabos singelos em lances horizontais deverao ter fixacio a cada
10.00 m. Cabos singelos em lances verticais deverio ter fixagéo a cada 0,50 m. Os

cabos em bandejas deveréo ser arrumados um ao fado do outro, sem sobreposigéo.

12.2. ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL.
> CORTE

Os eletrodutos deverao ser cortados perpendicularmente ao seu eixo
longitudinal, conforme disposigao da NBR 5410.

Dobramento

N&o serdo permitidos, em uma uUnica curva, angulos maiores que 90°
conforme NBR 5410. O nimero de curvas entre duas caixas ndo podera ser superior
a 3 de 90° ou equivalente a 270°, conforme disposicac da NBR 5410.

O curvamento dos eletrodutos metdlicos devera ser executado a frio, sem
enrugamento, amassaduras, avarias do revestimento ou reducéo do diametro interno.

O curvamento dos eletrodutos em PVC devera ser executado adotando os
seguintes procedimentos:

Cortar um segmento do eletroduto a encurvar, com comprimento igual ao arco
da curva a executar e abrir roscas nas duas extremidades;

Vedar uma das extremidades por meio de um tampéio rosqueado, de ferro,
provido de punho de madeira para auxiliar o manuseio da peca, e preencher a seguir
o eletroduto com areia e serragem; apés adensar a mistura areia/serragem, batendo
lateralmente na peca, vedar a outra extremidade com um tampéo idéntico ao
primeiro;

Mergulhar a pega em uma cuba contendo glicerina aquecida a 140°C, por

tempo suficiente que permita o encurvamento do material; o tamanho da cuba e o
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volume do liquido serdo os estritamente necessarios a operacao;

Retirar em seguida a pega aquecida da cuba e procurar encaixa-la num molde
de madeira tipo meia-cana, tendo o formato (raio de curvatura e comprimento do
arco) igual ao da curva desejada, cuidando para evitar o enrugamento do lado interno
da curva; o resfriamento da peca deve ser natural.

ROSCAS

As roscas deverdo ser executadas segundo o disposto na NBR 6414. O corte
devera ser feito aplicando as ferramentas na seqléncia correta e, no caso de
. cossinetes, com ajuste progressivo. O rosqueamento devera abranger, no minimo,
cinco fios completos de rosca. Apés a execugdo das roscas, as extremidades

deveréo ser limpas com escova de ago e escareadas para a eliminag&o de rebarbas.
Os eletrodutos ou acessorios que tiverem as roscas com uma ou mais voltas
completas ou fios cortados deverao ser rejeitados, mesmo que a falha nao se situe
na faixa de aperto.
CONEXOES E TAMPOES

As emendas dos eletrodutos s6 serdo permitidas com o emprego de conexdes
apropriadas, tais como luvas ou outras pecas que assegurem a regularidade da
superficie interna, bem como a continuidade elétrica. Serdo utilizadas graxas
especiais nas roscas, a fim de facilitar as conexdes e evitar a corrosdo, sem gue
— fique prejudicada a continuidade elétrica do sistema.

Durante a construcdo e montagem, todas as extremidades dos eletrodutos,
caixas de passagem e conduletes deverdo ser vedados com tampées e tampas
adequadas. Estas protegfes nio deverdo ser removidas antes da colocacdo da
flacdo. Nos eletrodutos de reserva, apés a limpeza das roscas, deverdo ser
colocados tampées adequados em ambas as extremidades, com sondas constituidas
de fios de ac¢o galvanizado16 AWG.

Os eletrodutos metalicos, incluindo as caixas de chapa, deverdo formar um
sistema de aterramento continuo. Os eletrodutos subterrdneos deverdo ser
instalados com declividade minima de 0,5 %, entre pocos de inspecao, de modo a
assegurar a drenagem. Nas travessias de vias, os eletrodutos serdo instalados em

envelopes de concreto, com face superior situada, no minimo, 1 m abaixo do nivel do
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solo.

Os eletrodutos embutidos nas fajes serdo colocados sobre os vergalhées da
armadura inferior. Todas as aberturas e bocas dos dutos serdo fechadas para
impedir a penetracdo de nata de cimento durante a colocagiio do concreto nas
formas. Os eletrodutos nas pecgas estruturais de concreto armado serdo posicionados
de modo a ndo suportarem esforgos nao previstos, conforme disposicdo da NBR
5410.

Nas juntas de dilatacdo, a tubulagdo sera seccionada e recebera caixas de

— passagens, uma de cada lado das juntas. Em uma das caixas, o dutc nio sera
fixado, permanecendo livre. Outros recursos poderdo ser utilizados, como por
exemplo a utilizaggo de uma luva sem rosca do mesmo material do duto para permitir
0 seu livre deslizamento.

Nas'paredes de alvenaria os eletrodutos serdo montados antes de serem
executados os revestimentos. As extremidades dos eletrodutos serdo fixadas nas
caixas por meio de buchas e arruelas rosqueadas.

Apos a instalacéo, deverd ser feita verificacdo e limpeza dos eletrodutos por
meio de mandris passando de ponta a ponta, com didmetro aproximadamente 5 mm
menor que o didmetro internoc do eletroduto.

ELETRODUTOS EXPOSTOS

— As extremidades dos eletrodutos, quando néc rosqueadas diretamente em
caixas ou conexdes, deverdo ser providas de buchas e arruelas roscadas. Na medida
do possivel, deverdo ser reunidas em um conjunto.

As unibes deverdo ser convenientemente montadas, garantindo no s6 o
alinhamento mas também o espacamento correto, de modo a pemitir o
rosqueamento da parte moével sem esforcos. A parte mével da unido devera ficar, no
caso de lances verticais, do lado superior. Em lances horizontais ou verticais

superiores a 10 m deverdo ser previstas juntas de dilatagdo nos eletrodutos.

ENFIACAO

S6 poderdo ser enfiados nos eletrodutos condutores isolados para 600V ou
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mais e que tenham protecao resistente a abraséo.

A enfiag8o s6 podera ser executada apds a conclusdo dos seguintes Servicos:

Telhado ou impermeabilizagéo de cobertura;

Revestimentio de argamassa;

Colocacao de portas, janelas e vedacéo que impeca a penetragdo de chuva;

Pavimentagéo que leve argamassa.

Antes da enfiagdo, os eletrodutos deveréo ser secos com estopa e limpos pela
passagem de bucha embebida em verniz isolante ou parafina. Para facilitar a
enfiagéo, poderdo ser usados lubrificantes como talco, parafina ou vaselina industrial.
Para auxiliar a enfiag@o poderdo ser usados fios ou fitas metalicas.

As emendas de condutores somente poderao ser feitas nas caixas, ndo sendo
permitida a enfiagdo de condutores emendados, conforme disposicido da NBR 5410.
O isolamento das emendas e derivagbes devera ter, no minimo, caracteristicas
equivalentes as dos condutores utilizados.

A enfiagéo sera feita com o menor nimero possivel de emendas, caso em que
deveréo ser seguidas as prescricbes abaixo:

Limpar cuidadosamente as pontas dos fios a emendas;

Para circuitos de tensdo entre fases inferior a 240V, isolar as emendas com
fita isolante formar espessura igual ou superior a do isolamento normal do condutor:

Executar todas as emendas dentro das caixas.

Nas tubulagdes de pisos, somente iniciar a enfiagdo apés o seu acabamento.

Todos os condutores de um mesmo circuito deverdo ser instalados no mesmo
eletroduto.

Condutores em trechos verticais longos deverdo ser suportados na
extremidade superior do eletroduto, por meio de fixador apropriado, para evitar a
danificagcdo do isolamento na saida do eletroduto, e nao aplicar esforcos nos

terminais.
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12.3. CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M.

As caixas de inspecdo devem ser construidas em alvenaria de tijolo ceramico
9x19x19cm, possuir dimensées internas de 40x40x60¢m com tampa pré moldada de

concreto, com as faces internas rebocadas e fundo de brita.

12.4. DISJUNTOR MONOPOLAR/TRIPOLAR EM QUADRO DE
DISTRIBUICAO

Os disjuntores devem ser padrao DIN, termomagnético, com tensao e corrente

compativel ac especificado em projeto elétrico.

12.5. DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS DE TENSAO - DPS's
Devem ser padréo DIN, tensdo entre fase e neutro 275V, corrente entre 8 Ka e

40Ka conforme especificado em projeto.

12.6. DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL DR-16A - 40A, 30mA
Os disjuntores diferencial residual devem ser padrio DIN, com corrente

compativel ao especificado em projeto elétrico.

12.7. QUADRO DE DISTRIBUICAQ DE ENERGIA.
Os quadros embutidos em paredes deveréo facear o revestimento da alvenaria

e ser nivelados e aprumados. Os diversos quadros de uma area deverdo ser
perfeitamente alinhados e dispostos de forma a apresentar conjunto ordenado.

Os quadros para montagem aparente deverao ser fixados as paredes cu sobre
base no piso, através de chumbadores, em quantidades e dimensdes necessarias a
sua perfeita fixacéo.

A fixacdo dos eletrodutos aos quadros sera feita por meio de buchas e
arruelas roscadas. Apés a concluséo da montagem, da enfiacdo e da instalagéo de
todos os equipamentos, devera ser feita medicdo do isolamento, cujo valor ndo
devera ser inferior ao da tabela 51 da NBR 5410.

Os barramentos indicados no projeto serdo constituidos por pecas rigidas de
cobre eletrolitico nu, cujas diferentes fases serdo identificadas por cores

convencionais: verde, amarelo e violeta, conforme a NBR 5410. Os barramentos

%ROS PROJETCS

Cldutic José Queiroz Barros
Enge Ovil- CREA THIOD-CE

deverdo ser firmemente fixados sobre isoladores.

48




FREFHITURA

‘SOLONOPOLE

Construinbo o Furoro

JOTA BARROS

PROJETHS € ASSESSORIA

A instalagéo de barramentos blindados pré-fabricados devera ser efetuada
conforme instrugdes do fabricante. Na fravessia de lajes e paredes deverdo ser
previstas aberturas de passagem, com dimensdes que permitam folga suficiente para
a livre dilatacdo do duto.

12.8. LUMINARIA TIPO CALHA.
Luminaria de sobrepor para 2 lampadas fluorescentes tubulares de para 40 w,

com corpo, e aletas planas em chapa de aco tratada com acabamento em pintura

eletrostatica na cor branca. Refletor em aluminio anodizado brilhante.

12.9. TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V
Devem ser de plastico, de embutir, anti-chamas, médulos para 1(uma) efou

2(dois) plugs, corrente nominal de 10 A, tens&o 220V, na cor branca.

12.10. INTERRUPTOR UMA TECLA 10A 250V
Os interruptores devem ser para 1 (uma), 2 (duas) ou 3 (trés) teclas

dependendo do indicado em cada ambiente do projeto, corrente nominal de 10 A,

espelho na cor branca e antichamas.

13.PROTECAC CONTRA INCENDIO E PANICO

14.EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO
Os extintores devem ser pé quimico para fogo das classes ABC, 6kg, com

capacidade extintora minima de 10 A; 20BC. Os extintores devem ser fixados na
parede a uma altura de 1,60m do piso acabado.

15.SINALIZAGCAC PARA EXTINTOR
Deve ser pintado no chio, com tinta epéxi, e medidas totais de 1,00x1,00m,

sendo as bordas de espessura de 10cm pintadas na cor amarela e o restando da

area na cor vermelha.

16.PLACA SINALIZACAO DE EMERGENCIA
As placas devem ter dimensdo minima de 15x30cm, fixados com fita dupla

face, ser fotoluminescente, cor verde. As placas devem ser instaladas na parede a

altura minima de 1,80m do piso acabado.
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17.LUMINARIA DE EMERGENCIA.
As luminarias de emergéncia devem ser led, poténcia 2w, autonomia minima

de 4 horas, com led de sinalizacio de funcionamento.

18.LIMPEZA
Os materiais e equipamentos a serem utilizados na limpeza de obras

atenderdo as recomendacSes das Praticas de Construcao. Os materiais serdo
cuidadosamente armazenados em local seco e adequado.

eDeverdo ser devidamente removidos da obra todos os materiais e

equipamentos, assim como as pecas remanescentes e sobras utilizaveis de

materiais, ferramentas e acessoérios;

eDevera ser realizada a remocdao de todo o entulho da obra, deixando-a
completamente desimpedida de todos os residuos de construcdo, bem como

cuidadosamente varridos os seus acessos;

*A limpeza dos elementos devera ser realizada de modo a nao danificar outras
partes ou componentes da edificacdo, utilizando-se produtos que n3o

prejudiquem as superficies a serem limpas;

s Particular cuidado devera ser aplicado na remocaoc de quaisquer detritos ou

salpicos de argamassa endurecida das superficies:

» Deverdo ser cuidadosamente removidas todas as manchas e salpicos de tinta de
todas as partes e componentes da edificacdo, dando-se especial atencéo a
limpeza dos vidros, ferragens, esquadrias, luminarias e pecas e metais
sanitarios;

»Para assegurar a entrega da edificagdo em perfeito estado, a Contratada devera
executar todos os arremates que julgar necessarios, bem como os

determinados pela Fiscalizacéo.
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