

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: MUNICIPIO DE SOLONOPOLE - EDUCAÇÃO - (CE)

2953

Licitação: (Ano: 2023/ MUNICIPIO DE SOLONOPOLE / N° Processo: 2023.12.11.01-SRP)

às 10:03:17 horas do dia 03/01/2024 no endereço RUA DR QUEIROZ-S/N, bairro CENTRO, da cidade de SOLONOPOLE - CE, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). MARIA MONICA BARBOSA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão N° Processo: 2023.12.11.01-SRP - 2023/2023.12.11 que tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E MÉDIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SOLONÓPOLE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - LOTE 1 - FUNDAMENTAL

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
29/12/2023 11:00:11:987	HORLAN BRITO BERTOLDO - ME	R\$ 6.757.906,00
01/01/2024 23:30:39:429	J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA	R\$ 6.401.948,80
28/12/2023 16:32:41:043	QP COMERCIO TRANSPORTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 6.757.906,00
02/01/2024 00:23:34:255	QUALITY TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	R\$ 5.338.510,68
28/12/2023 14:57:39:285	CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 6.757.906,00
02/01/2024 07:02:31:056	V E V EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 6.717.108,60
28/12/2023 15:49:52:688	L & L COMERCIO LTDA	R\$ 6.757.906,00
01/01/2024 23:16:00:073	MAREA LOCACAO E SERVICOS LTDA	R\$ 5.462.914,00
01/01/2024 19:25:37:992	DM EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 6.757.906,00
01/01/2024 23:49:22:810	LUCK CONSTRUCOES LTDA	R\$ 4.604.692,00
28/12/2023 18:32:04:844	LESSA LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA	R\$ 6.757.906,00
28/12/2023 09:25:56:697	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA	R\$ 6.757.906,00
01/01/2024 18:20:31:386	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 801.964,00
02/01/2024 00:17:03:699	FOCO LOCACAO AMBIENTAL	R\$ 8.019.640,00
02/01/2024 00:07:06:343	DB ENERGY SOLUCOES ENERGETICAS LTDA	R\$ 4.000.000,00
02/01/2024 07:52:11:872	COLISEU COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA	R\$ 6.757.906,00
26/12/2023 12:07:58:677	FRANCISCO REGINALDO CAVALCANTE DE SOUSA - ME	R\$ 6.800.000,00
01/01/2024 23:34:59:746	NORDESTINA LOCACAO E SERVICO LTDA	R\$ 4.500.000,00

02/01/2024 01:14:15:344	P2J EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 5.744.220,10
01/01/2024 17:08:09:504	SM PIRES LTDA	R\$ 6.757.906,00

Lote (2) - LOTE 2 - MÉDIO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
29/12/2023 11:00:11:987	HORLAN BRITO BERTOLDO - ME	R\$ 905.249,64
01/01/2024 23:30:39:429	J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA	R\$ 857.713,70
28/12/2023 16:32:41:043	QP COMERCIO TRANSPORTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 905.249,64
02/01/2024 00:23:34:255	QUALITY TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	R\$ 715.105,88
28/12/2023 14:57:39:285	CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 905.249,64
02/01/2024 07:02:31:056	V E V EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 899.049,30
28/12/2023 15:49:52:688	L & L COMERCIO LTDA	R\$ 905.249,64
01/01/2024 23:16:00:073	MAREA LOCACAO E SERVICOS LTDA	R\$ 723.373,00
01/01/2024 19:25:37:992	DM EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 905.249,64
01/01/2024 23:49:22:810	LUCK CONSTRUCOES LTDA	R\$ 620.034,00
28/12/2023 18:32:04:844	LESSA LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA	R\$ 905.249,64
28/12/2023 09:25:56:697	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA	R\$ 900.254,00
01/01/2024 18:20:31:386	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 103.339,00
02/01/2024 00:17:03:699	FOCO LOCACAO AMBIENTAL	R\$ 1.033.390,00
02/01/2024 00:07:06:343	DB ENERGY SOLUCOES ENERGETICAS LTDA	R\$ 600.000,00
02/01/2024 07:52:11:872	COLISEU COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA	R\$ 905.249,64
26/12/2023 12:07:58:677	FRANCISCO REGINALDO CAVALCANTE DE SOUSA - ME	R\$ 910.000,00
01/01/2024 23:34:59:746	NORDESTINA LOCACAO E SERVICO LTDA	R\$ 500.000,00
02/01/2024 01:14:15:344	P2J EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 769.462,19
01/01/2024 17:08:09:504	SM PIRES LTDA	R\$ 905.249,64

Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - LOTE 1 - FUNDAMENTAL

Data-Hora	Fornecedor	Lance
01/01/2024 18:20:31:386	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 801.964,00
03/01/2024 10:26:08:671	SM PIRES LTDA	R\$ 2.500.000,00
02/01/2024 00:07:06:343	DB ENERGY SOLUCOES ENERGETICAS LTDA	R\$ 4.000.000,00
01/01/2024 23:34:59:746	NORDESTINA LOCACAO E SERVICO LTDA	R\$ 4.500.000,00
03/01/2024 10:06:20:394	J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA	R\$ 4.600.000,00
01/01/2024 23:49:22:810	LUCK CONSTRUCOES LTDA	R\$ 4.604.692,00
03/01/2024 10:14:25:911	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA	R\$ 4.604.692,01
03/01/2024 10:20:40:421	FOCO LOCACAO AMBIENTAL	R\$ 5.334.000,00
03/01/2024 10:15:00:100	V E V EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 5.335.000,00
02/01/2024 00:23:34:255	QUALITY TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	R\$ 5.338.510,68
03/01/2024 10:07:02:402	CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 5.374.479,00
01/01/2024 23:16:00:073	MAREA LOCACAO E SERVICOS LTDA	R\$ 5.462.914,00
02/01/2024 01:14:15:344	P2J EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 5.744.220,10
03/01/2024 10:22:32:027	L & L COMERCIO LTDA	R\$ 5.858.123,00

03/01/2024 10:19:27:979	LESSA LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA	R\$ 6.187.900,00
28/12/2023 16:32:41:043	QP COMERCIO TRANSPORTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 6.757.906,00
29/12/2023 11:00:11:987	HORLAN BRITO BERTOLDO - ME	R\$ 6.757.906,00
01/01/2024 19:25:37:992	DM EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 6.757.906,00
02/01/2024 07:52:11:872	COLISEU COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA	R\$ 6.757.906,00
26/12/2023 12:07:58:677	FRANCISCO REGINALDO CAVALCANTE DE SOUSA - ME	R\$ 6.800.000,00

Lote (2) - LOTE 2 - MÉDIO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
01/01/2024 18:20:31:386	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 103.339,00
03/01/2024 11:00:53:298	SM PIRES LTDA	R\$ 390.000,00
03/01/2024 10:52:04:615	COLISEU COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA	R\$ 445.000,00
01/01/2024 23:34:59:746	NORDESTINA LOCACAO E SERVICOS LTDA	R\$ 500.000,00
03/01/2024 10:55:06:345	J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA	R\$ 598.000,00
03/01/2024 10:53:34:709	FOCO LOCACAO AMBIENTAL	R\$ 599.999,99
02/01/2024 00:07:06:343	DB ENERGY SOLUCOES ENERGETICAS LTDA	R\$ 600.000,00
03/01/2024 10:54:57:310	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA	R\$ 609.500,00
01/01/2024 23:49:22:810	LUCK CONSTRUCOES LTDA	R\$ 620.034,00
03/01/2024 10:52:52:223	V E V EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 700.000,00
02/01/2024 00:23:34:255	QUALITY TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	R\$ 715.105,88
01/01/2024 23:16:00:073	MAREA LOCACAO E SERVICOS LTDA	R\$ 723.373,00
03/01/2024 10:45:11:610	CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 723.373,02
02/01/2024 01:14:15:344	P2J EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 769.462,19
03/01/2024 10:42:16:037	L & L COMERCIO LTDA	R\$ 775.042,50
03/01/2024 10:54:36:948	LESSA LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA	R\$ 900.000,00
28/12/2023 16:32:41:043	QP COMERCIO TRANSPORTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 905.249,64
29/12/2023 11:00:11:987	HORLAN BRITO BERTOLDO - ME	R\$ 905.249,64
01/01/2024 19:25:37:992	DM EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 905.249,64
26/12/2023 12:07:58:677	FRANCISCO REGINALDO CAVALCANTE DE SOUSA - ME	R\$ 910.000,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 03/01/2024, às 10:40:01 horas, no lote (1) - LOTE 1 - FUNDAMENTAL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: px10aop00001_multisalas-05. No dia 04/01/2024, às 11:58:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/01/2024, às 11:58:13 horas, no lote (1) - LOTE 1 - FUNDAMENTAL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARIA MONICA BARBOSA - desclassificou o fornecedor: ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA. No dia 08/01/2024, às 08:06:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/01/2024, às 08:06:23 horas, no lote (1) - LOTE 1 - FUNDAMENTAL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARIA MONICA BARBOSA - desclassificou o fornecedor: SM PIRES LTDA. No dia 09/01/2024, às 12:46:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/01/2024, às 12:46:37 horas, no lote (1) - LOTE 1 - FUNDAMENTAL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARIA MONICA BARBOSA - desclassificou o fornecedor: DB ENERGY SOLUCOES ENERGETICAS LTDA. No dia 10/01/2024, às 13:08:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/01/2024, às 13:08:30 horas, no lote (1) - LOTE 1 - FUNDAMENTAL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARIA MONICA BARBOSA - desclassificou o fornecedor: NORDESTINA LOCACAO E SERVICO LTDA. No dia 11/01/2024, às 10:36:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/01/2024, às 10:36:31 horas, no lote (1) - LOTE 1 - FUNDAMENTAL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARIA MONICA BARBOSA - desclassificou o fornecedor: J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA. No dia 11/01/2024, às 13:04:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/01/2024, às 13:04:57 horas, no lote (1) - LOTE 1 - FUNDAMENTAL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARIA MONICA BARBOSA - desclassificou o fornecedor: LUCK CONSTRUCOES LTDA. No dia 15/01/2024, às 15:21:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/01/2024, às 15:21:52 horas, no lote (1) - LOTE 1 - FUNDAMENTAL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARIA MONICA BARBOSA - desclassificou o fornecedor: SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA. No dia 15/01/2024, às 15:23:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/01/2024, às 15:23:33 horas, no lote (1) - LOTE 1 - FUNDAMENTAL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARIA MONICA BARBOSA - desclassificou o fornecedor: FOCO LOCACAO AMBIENTAL. No dia 16/01/2024, às 14:06:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/01/2024, às 14:06:05 horas, no lote (1) - LOTE 1 - FUNDAMENTAL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARIA MONICA BARBOSA - desclassificou o fornecedor: V E V EMPREENDIMENTOS LTDA. No dia 16/01/2024, às 16:29:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/01/2024, às 16:29:25 horas, no lote (1) - LOTE 1 - FUNDAMENTAL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARIA MONICA BARBOSA - desclassificou o fornecedor: QUALITY TRANSPORTES E SERVICOS LTDA. No dia 17/01/2024, às 11:05:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/01/2024, às 11:05:24 horas, no lote (1) - LOTE 1 - FUNDAMENTAL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARIA MONICA BARBOSA - desclassificou o fornecedor: CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. No dia 17/01/2024, às 11:07:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/01/2024, às 11:07:55 horas, no lote (1) - LOTE 1 - FUNDAMENTAL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARIA MONICA BARBOSA - desclassificou o fornecedor: MAREA LOCACAO E SERVICOS LTDA. No dia 17/01/2024, às 15:04:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/01/2024, às 15:04:29 horas, no lote (1) - LOTE 1 - FUNDAMENTAL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARIA MONICA BARBOSA - desclassificou o fornecedor: P2J EMPREENDIMENTOS LTDA. No dia 17/01/2024, às 16:35:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/01/2024, às 16:35:09 horas, no lote (1) - LOTE 1 - FUNDAMENTAL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARIA MONICA BARBOSA - desclassificou o fornecedor: L & L COMERCIO LTDA. No dia 18/01/2024, às 16:01:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/01/2024, às 16:01:32 horas, no lote (1) - LOTE 1 - FUNDAMENTAL - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: DECLARADO VENCEDOR. No dia 18/01/2024, às 16:46:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/01/2024, às 16:46:56 horas, no lote (1) - LOTE 1 - FUNDAMENTAL - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: ADJUDICADO.

No dia 18/01/2024, às 16:46:56 horas, no lote (1) - LOTE 1 - FUNDAMENTAL - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa LESSA LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA com o valor R\$ 6.187.900,00.

No dia 03/01/2024, às 11:44:58 horas, no lote (2) - LOTE 2 - MÉDIO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 04/01/2024, às 11:58:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/01/2024, às 11:58:20 horas, no lote (2) - LOTE 2 - MÉDIO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARIA MONICA BARBOSA - desclassificou o fornecedor: ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA. No dia 08/01/2024, às 08:06:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/01/2024, às 08:06:32 horas, no lote (2) - LOTE 2 - MÉDIO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARIA MONICA BARBOSA - desclassificou o fornecedor: SM PIRES LTDA. No dia 09/01/2024, às 12:46:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/01/2024, às 12:46:48 horas, no lote (2) - LOTE 2 - MÉDIO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARIA MONICA BARBOSA - desclassificou o fornecedor: COLISEU COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA. No dia 10/01/2024, às 13:08:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/01/2024, às 13:08:38 horas, no lote (2) - LOTE 2 - MÉDIO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARIA MONICA BARBOSA - desclassificou o fornecedor: NORDESTINA LOCACAO E SERVICOS LTDA. No dia 11/01/2024, às 10:36:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/01/2024, às 10:36:41 horas, no lote (2) - LOTE 2 - MÉDIO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARIA

MONICA BARBOSA - desclassificou o fornecedor: J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA. No dia 11/01/2024, às 13:05:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/01/2024, às 13:05:12 horas, no lote (2) - LOTE 2 - MÉDIO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARIA MONICA BARBOSA - desclassificou o fornecedor: FOCO LOCACAO AMBIENTAL. No dia 11/01/2024, às 13:06:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/01/2024, às 13:06:59 horas, no lote (2) - LOTE 2 - MÉDIO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARIA MONICA BARBOSA - desclassificou o fornecedor: DB ENERGY SOLUCOES ENERGETICAS LTDA. No dia 15/01/2024, às 15:21:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/01/2024, às 15:21:59 horas, no lote (2) - LOTE 2 - MÉDIO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARIA MONICA BARBOSA - desclassificou o fornecedor: SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA. No dia 15/01/2024, às 15:25:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/01/2024, às 15:25:31 horas, no lote (2) - LOTE 2 - MÉDIO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARIA MONICA BARBOSA - desclassificou o fornecedor: LUCK CONSTRUCOES LTDA. No dia 16/01/2024, às 14:06:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/01/2024, às 14:06:12 horas, no lote (2) - LOTE 2 - MÉDIO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARIA MONICA BARBOSA - desclassificou o fornecedor: V E V EMPREENDIMENTOS LTDA. No dia 16/01/2024, às 16:29:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/01/2024, às 16:29:32 horas, no lote (2) - LOTE 2 - MÉDIO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARIA MONICA BARBOSA - desclassificou o fornecedor: QUALITY TRANSPORTES E SERVICOS LTDA. No dia 17/01/2024, às 11:05:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/01/2024, às 11:05:41 horas, no lote (2) - LOTE 2 - MÉDIO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARIA MONICA BARBOSA - desclassificou o fornecedor: MAREA LOCACAO E SERVICOS LTDA. No dia 17/01/2024, às 11:08:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/01/2024, às 11:08:03 horas, no lote (2) - LOTE 2 - MÉDIO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARIA

MONICA BARBOSA - desclassificou o fornecedor: CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. No dia 17/01/2024, às 15:04:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/01/2024, às 15:04:39 horas, no lote (2) - LOTE 2 - MÉDIO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARIA MONICA BARBOSA - desclassificou o fornecedor: P2J EMPREENDIMENTOS LTDA. No dia 17/01/2024, às 16:35:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/01/2024, às 16:35:16 horas, no lote (2) - LOTE 2 - MÉDIO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARIA MONICA BARBOSA - desclassificou o fornecedor: L & L COMERCIO LTDA. No dia 18/01/2024, às 16:01:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/01/2024, às 16:01:40 horas, no lote (2) - LOTE 2 - MÉDIO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: DECLARADO VENCEDOR. No dia 18/01/2024, às 16:47:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/01/2024, às 16:47:07 horas, no lote (2) - LOTE 2 - MÉDIO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: ADJUDICADO.

No dia 18/01/2024, às 16:47:07 horas, no lote (2) - LOTE 2 - MÉDIO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa LESSA LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA com o valor R\$ 900.000,00.

No dia 04/01/2024, às 11:58:12 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA MONICA BARBOSA - desclassificou o fornecedor - ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA, no lote (1) - LOTE 1 - FUNDAMENTAL. O motivo da desclassificação foi: A EMPRESA ALLMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, arrematante dos lotes 01 e 02, encontra-se inabilitada por descumprir os itens 5.6.1 (ausência de comprovações de que o (a) licitante esteja inscrita (o) junto ao Conselho Regional de Administração/CRA); 5.6.2 (ATESTADOS INCOMPATÍVEIS COM O OBJETO LICITADO) E 5.11.3. (Ausência de Declaração de Ciência da forma de Comunicação dos atos do Processo) e ausência de proposta de preço. Fica Convocada as Empresas subsequentes para os lotes em questão.

No dia 04/01/2024, às 11:58:19 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA MONICA BARBOSA - desclassificou o fornecedor - ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA, no lote (2) - LOTE 2 - MÉDIO. O motivo da desclassificação foi: A EMPRESA ALLMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, arrematante dos lotes 01 e 02, encontra-se inabilitada por descumprir os itens 5.6.1 (ausência de comprovações de que o (a) licitante esteja inscrita (o) junto ao Conselho Regional de Administração/CRA); 5.6.2 (ATESTADOS INCOMPATÍVEIS COM O OBJETO LICITADO) E 5.11.3. (Ausência de Declaração de

Ciência da forma de Comunicação dos atos do Processo) e ausência de proposta de preço. Fica Convocada as Empresas subsequentes para os lotes em questão.

No dia 08/01/2024, às 08:06:22 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA MONICA BARBOSA - desclassificou o fornecedor - SM PIRES LTDA, no lote (1) - LOTE 1 - FUNDAMENTAL. O motivo da desclassificação foi: A EMPRESA SM PIRES LTDA, ARREMATANTE DOS LOTE 01 E 02, ENCONTRA-SE INABILITADA POR DESCUMPRIR OS ITENS 5.5.1 (Certidão de falência vencida); 5.11.5 (Especifica vencida); 5.4.3.1, 5.4.3.2, 5.4.3.3 (certidões Federal, Estadual e Municipal vencidas) 5.6.2 (atestado incompatível com o objeto licitado) e ausência de proposta de preço.

No dia 08/01/2024, às 08:06:32 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA MONICA BARBOSA - desclassificou o fornecedor - SM PIRES LTDA, no lote (2) - LOTE 2 - MÉDIO. O motivo da desclassificação foi: A EMPRESA SM PIRES LTDA, ARREMATANTE DOS LOTE 01 E 02, ENCONTRA-SE INABILITADA POR DESCUMPRIR OS ITENS 5.5.1 (Certidão de falência vencida); 5.11.5 (Especifica vencida); 5.4.3.1, 5.4.3.2, 5.4.3.3 (certidões Federal, Estadual e Municipal vencidas) 5.6.2 (atestado incompatível com o objeto licitado) e ausência de proposta de preço.

No dia 09/01/2024, às 12:46:37 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA MONICA BARBOSA - desclassificou o fornecedor - DB ENERGY SOLUCOES ENERGETICAS LTDA, no lote (1) - LOTE 1 - FUNDAMENTAL. O motivo da desclassificação foi: A EMPRESA DB ENERGY SOLUÇÕES ENERGETICAS LTDA, ARREMATANTE DO LOTE 01, ENCONTRA-SE INABILITADA POR DESCUMPRIR OS ITENS 3.9 ALINEA a ONDE DIZ QUE TODOS OS LICITANTES ENCAMINHARAO, EXCLUSIVAMENTE ENVIAR AS PROPOSTAS POR VEIO DO SISTEMA, ONDE A MESMA NÃO ENVIU; 5.4.3.1 (CND FEDERAL VENCIDA); 5.4.3.2 (CND ESTADO VENCIDA); 5.4.3.3 (CND MUNICIPIO VENCIDA); 5.4.3.4 (CND FGTS VENCIDA); 5.4.3.5 (CNDT VENCIDA); 5.5.1 (CERTIDÃO DE FALENCIA VENCIDA); 5.6.1 (CRA VENCIDA); 5.11.1; 5.11.2; 5.11.3; 5.11.4 (AUSENCIA DE DECLARAÇÕES) E 5.6.2 (AUSENCIA DE ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA).

No dia 09/01/2024, às 12:46:47 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA MONICA BARBOSA - desclassificou o fornecedor - COLISEU COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA, no lote (2) - LOTE 2 - MÉDIO. O motivo da desclassificação foi: A EMPRESA COLISEU COMERCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA, ARREMATANTE DO LOTE 02, ENCONTRA-SE INABILITADA POR DESCUMPRIR OS ITENS DESCUMPRIR OS ITENS 3.9 ALINEA a ONDE DIZ QUE TODOS OS LICITANTES ENCAMINHARAO, EXCLUSIVAMENTE ENVIAR AS PROPOSTAS POR VEIO DO SISTEMA, ONDE A MESMA NÃO ENVIU; 5.6.1 (AUSENCIA DE CRA); 5.6.1 (CRA VENCIDA); 5.11.1; 5.11.2; 5.11.3; 5.11.4 (AUSENCIA DE DECLARAÇÕES) E 5.11.5 (ESPECIFICA VENCIDA).

No dia 10/01/2024, às 13:08:29 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA MONICA BARBOSA - desclassificou o fornecedor - NORDESTINA LOCAÇÃO E SERVIÇO LTDA, no lote (1) - LOTE 1 - FUNDAMENTAL. O motivo da desclassificação foi: COMUNICO QUE A EMPRESA NORDESTINA LOCAÇÃO E SERVIÇO LTDA, ARREMATANTE DOS LOTES 01 E 02 ENCONTRA-SE INABILITADA POR DESCUMPRIR OS ITENS 3.9 ALINEA a ONDE DIZ QUE TODOS OS LICITANTES ENCAMINHARAO, EXCLUSIVAMENTE ENVIAR AS PROPOSTAS POR VEIO DO SISTEMA, ONDE A MESMA NÃO ENVIU; 5.4.3.4 (CND FGTS VENCIDA); 5.6.1 (CRA VENCIDO); 5.6.2 (ATESTADO INCOMPATIVEL COM O OBJETO DA LICITAÇÃO)E 5.11.1; 5.11.2; 5.11.3; 5.11.4 (AUSENCIA DE DECLARAÇÕES).

No dia 10/01/2024, às 13:08:38 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA MONICA BARBOSA - desclassificou o fornecedor - NORDESTINA LOCAÇÃO E SERVIÇO LTDA, no lote (2) - LOTE 2 - MÉDIO. O motivo da desclassificação foi: COMUNICO QUE A EMPRESA NORDESTINA LOCAÇÃO E SERVIÇO LTDA, ARREMATANTE DOS LOTES 01 E 02 ENCONTRA-SE INABILITADA POR DESCUMPRIR OS ITENS 3.9 ALINEA a ONDE DIZ QUE TODOS OS LICITANTES ENCAMINHARAO, EXCLUSIVAMENTE ENVIAR AS PROPOSTAS POR VEIO DO SISTEMA, ONDE A MESMA NÃO ENVIU; 5.4.3.4 (CND FGTS VENCIDA); 5.6.1 (CRA VENCIDO); 5.6.2 (ATESTADO INCOMPATIVEL COM O OBJETO DA LICITAÇÃO)E 5.11.1; 5.11.2; 5.11.3; 5.11.4 (AUSENCIA DE DECLARAÇÕES).

No dia 11/01/2024, às 10:36:31 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA MONICA BARBOSA - desclassificou o fornecedor - J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA, no lote (1) - LOTE 1 - FUNDAMENTAL. O motivo da desclassificação foi: A EMPRESA J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA, ARREMATANTE DO LOTE 01 E 02, ENCONTRA-SE INABILITADA POR DESCUMPRIR O ITEM 5.6.1 (CRA VENCIDO).

No dia 11/01/2024, às 10:36:41 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA MONICA BARBOSA - desclassificou o fornecedor - J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA, no lote (2) - LOTE 2 - MÉDIO. O motivo da desclassificação foi: A EMPRESA J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA, ARREMATANTE DO LOTE 01 E 02, ENCONTRA-SE INABILITADA POR DESCUMPRIR O ITEM 5.6.1 (CRA VENCIDO).

No dia 11/01/2024, às 13:04:55 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA MONICA BARBOSA - desclassificou o fornecedor - LUCK CONSTRUCOES LTDA, no lote (1) - LOTE 1 - FUNDAMENTAL. O motivo da desclassificação foi: A Empresa LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME, arrematante do lote 01, encontra-se INABILITADA por descumprir os itens 5.6.1 (ausência de CRA) e 5.4.3.1 (CND FEDERAL VENCIDA).

No dia 11/01/2024, às 13:05:11 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA MONICA BARBOSA - desclassificou o fornecedor - FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL, no lote (2) -

LOTE 2 - MÉDIO. O motivo da desclassificação foi: A Empresa FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL, arrematante do lote 02, encontra-se INABILITADA por descumprir os itens 5.6.1 (CRA vencido); 5.6.2 (Atestados incompatível com o objeto da licitação) e 5.11.4 (ausência de declaração de que o(s) motorista(s) que ira(m) realizar os serviços possui(em) o curso com Certificado de Formação de Condutores de Transporte Escolar fornecido pelo SEST/SENAT ou órgão similar).

No dia 11/01/2024, às 13:06:59 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA MONICA BARBOSA - desclassificou o fornecedor - DB ENERGY SOLUCOES ENERGETICAS LTDA, no lote (2) - LOTE 2 - MÉDIO. O motivo da desclassificação foi: A EMPRESA DB ENERGY SOLUÇÕES ENERGETICAS LTDA, ARREMATANTE DO LOTE 02, INABILITADA EM LOTES ANTERIORES, PERMANECE O MESMO INABILITADO PARA O LOTE EM QUESTÃO.

No dia 15/01/2024, às 15:21:51 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA MONICA BARBOSA - desclassificou o fornecedor - SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA, no lote (1) - LOTE 1 - FUNDAMENTAL. O motivo da desclassificação foi: A EMPRESA SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA, ARREMATANTE DOS LOTES 01 e 02, ENCONTRA-SE INABILITADA POR DESCUMPRIR OS ITENS 3.9 ALINEA a ONDE DIZ QUE TODOS OS LICITANTES ENCAMINHARAO, EXCLUSIVAMENTE ENVIAR AS PROPOSTAS POR VEIO DO SISTEMA, ONDE A MESMA NÃO ENVIU, 5.11.1; 5.11.2; 5.11.3; 5.11.4 (AUSENCIA DE DECLARAÇÕES) E 5.6.1 (CRA VENCIDA).

No dia 15/01/2024, às 15:21:58 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA MONICA BARBOSA - desclassificou o fornecedor - SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA, no lote (2) - LOTE 2 - MÉDIO. O motivo da desclassificação foi: A EMPRESA SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA, ARREMATANTE DOS LOTES 01 e 02, ENCONTRA-SE INABILITADA POR DESCUMPRIR OS ITENS 3.9 ALINEA a ONDE DIZ QUE TODOS OS LICITANTES ENCAMINHARAO, EXCLUSIVAMENTE ENVIAR AS PROPOSTAS POR VEIO DO SISTEMA, ONDE A MESMA NÃO ENVIU, 5.11.1; 5.11.2; 5.11.3; 5.11.4 (AUSENCIA DE DECLARAÇÕES) E 5.6.1 (CRA VENCIDA).

No dia 15/01/2024, às 15:23:33 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA MONICA BARBOSA - desclassificou o fornecedor - FOCO LOCACAO AMBIENTAL, no lote (1) - LOTE 1 - FUNDAMENTAL. O motivo da desclassificação foi: A EMPRESA FOCO LOCACAO AMBIENTAL, ARREMATANTE DO LOTE 01, JÁ INABILITADA EM LOTE ANTERIOR PERMANECE O MESMO INABILITADO PARA O LOTE EM QUESTÃO.

No dia 15/01/2024, às 15:25:31 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA MONICA BARBOSA - desclassificou o fornecedor - LUCK CONSTRUCOES LTDA, no lote (2) - LOTE 2 - MÉDIO. O motivo da desclassificação foi: A EMPRESA LUCK CONSTRUÇÕES LTDA,

ARREMATANTE DO LOTE 02, INABILITADA EM LOTE ANTERIOR PERMANECE A MESMA INABILITADA PARA O LOTE EM QUESTÃO.

No dia 16/01/2024, às 14:06:05 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA MONICA BARBOSA - desclassificou o fornecedor - V E V EMPREENDIMENTOS LTDA, no lote (1) - LOTE 1 - FUNDAMENTAL. O motivo da desclassificação foi: Comunico que a Empresa V E V EMPREENDIMENTOS LTDA arrematante dos lotes não enviou proposta ajustada conforme solicitado, fica assim a mesma DESCLASSIFICADA impossibilitada de dá continuidade ao certame.

No dia 16/01/2024, às 14:06:11 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA MONICA BARBOSA - desclassificou o fornecedor - V E V EMPREENDIMENTOS LTDA, no lote (2) - LOTE 2 - MÉDIO. O motivo da desclassificação foi: Comunico que a Empresa V E V EMPREENDIMENTOS LTDA arrematante dos lotes não enviou proposta ajustada conforme solicitado, fica assim a mesma DESCLASSIFICADA impossibilitada de dá continuidade ao certame.

No dia 16/01/2024, às 16:29:24 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA MONICA BARBOSA - desclassificou o fornecedor - QUALITY TRANSPORTES E SERVICOS LTDA, no lote (1) - LOTE 1 - FUNDAMENTAL. O motivo da desclassificação foi: A EMPRESA QUALITY TRANSPORTES E SERVICOS LTDA ARREMATANTE DOS LOTES 01 E 02, ENCONTRA-SE INABILITADA POR DESCUMPRIR O ITEM 5.6.1. Comprovações de que o (a) licitante esteja inscrita (o) junto ao Conselho Regional de Administração/CRA (VENCIDO).

No dia 16/01/2024, às 16:29:32 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA MONICA BARBOSA - desclassificou o fornecedor - QUALITY TRANSPORTES E SERVICOS LTDA, no lote (2) - LOTE 2 - MÉDIO. O motivo da desclassificação foi: A EMPRESA QUALITY TRANSPORTES E SERVICOS LTDA ARREMATANTE DOS LOTES 01 E 02, ENCONTRA-SE INABILITADA POR DESCUMPRIR O ITEM 5.6.1. Comprovações de que o (a) licitante esteja inscrita (o) junto ao Conselho Regional de Administração/CRA (VENCIDO).

No dia 17/01/2024, às 11:05:23 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA MONICA BARBOSA - desclassificou o fornecedor - CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, no lote (1) - LOTE 1 - FUNDAMENTAL. O motivo da desclassificação foi: A Empresa CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA arrematante do LOTE 01, encontra-se INABILITADA por descumprir os itens 5.6.1 (ausência de CRA).

No dia 17/01/2024, às 11:05:41 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA MONICA BARBOSA - desclassificou o fornecedor - MAREA LOCACAO E SERVICOS LTDA, no lote (2) - LOTE 2 - MÉDIO. O motivo da desclassificação foi: A Empresa MAREA LOCACAO E